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01 도로함몰예방 노후 하수관로정비(금천구-2권역)

텍스트 가.전체교체

텍스트 나.부분교체

텍스트 다. 부대공

0101 가.전체교체

텍스트 1.주간공사(주택가)

텍스트 2.주간공사(번화가)

텍스트 3.야간공사

텍스트

010101 1.주간공사(주택가)

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA0125 ..아스팔트포장절단:주택가

중기단가산출 ZBOA0127 ..아스팔트+콘크리트포장절단:주택가

중기단가산출 ZBOA00003 ..아스팔트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOA00004 ..아스팔트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOC00013 ..콘크리트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOC10002 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOC10003 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOC10012 ..철근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOC10013 ..철근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOT43003 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT43004 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44003 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT45003 ..상차:폐자재:주택가

중기단가산출 ZBOT45004 ..상차:폐자재:주택가

중기단가산출 ZBOT10000 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10001 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10004 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10005 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT20000 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20001 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20004 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20005 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

일위대가 ZBOT30000 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBOT30003 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBOT30004 ..관부사:주택가

내 역 서

자원구분 공종/세부공종코드 계산제외 내역번호 품명



중기단가산출 ZBOT40003 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT40004 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41001 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m미만

중기단가산출 ZBOT41002 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOPVC0150 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOPVC0250 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOHA10450 ..흄관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOHA10600 ..흄관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOJ00450 ..흄관절단:주택가

일위대가 ZBOJ00600 ..흄관절단:주택가

일위대가 ZBOHB10450 ..레진콘크리트관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOHB20450 ..레진콘크리트관절단:주택가

일위대가 ZBOPI10450 ..기존관맨홀연결:주택가

일위대가 ZBOPI10600 ..기존관맨홀연결:주택가

일위대가 ZBOGA004515 ..가정배수관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOYF04525 ..빗물받이연결관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOPV10150 ..기존PVC관철거:주택가

일위대가 ZBOPV10250 ..기존PVC관철거:주택가

텍스트 .3. 구조물공

텍스트 ..3.1 원형맨홀

일위대가 ZPC1HO1011 ...조립식PC맨홀설치:주택가

일위대가 ZPC2HO1011 ...조립식PC맨홀설치:주택가

텍스트 ..3.2 각형맨홀

일위대가 ZBOJJ050055 ...중량구조물설치:주택가

텍스트 ..3.3 기타

일위대가 H00158 ...맨홀뚜껑설치:주택가

일위대가 H00234 ...사다리 설치:주택가

일위대가 H00427 ...콘크리트 구멍뚫기(사다리용:주택가)

일위대가 H00063 ...공사준공표지판:주택가

중기단가산출 ZBO003711 ...잡석부설:주택가

일위대가 H00306 ...원형거푸집:주택가

텍스트 .4. 포장공

텍스트 ..4.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO00311 ...절삭후아스팔트덧씌우기:주택가

중기단가산출 ZBOASP010 ...기층아스콘포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBO018701 ...택코팅:주택가

중기단가산출 ZBO018801 ...프라임코팅:주택가

중기단가산출 ZBO01970 ...기층포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBOP02406 ...보조기층포설및다짐:주택가



텍스트 ..4.2 아스팔트+콘크리트 포장

중기단가산출 ZBO00311 ...절삭후아스팔트덧씌우기:주택가

중기단가산출 ZBO018641 ...표층아스콘포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBO02370 ...콘크리트포장:주택가

중기단가산출 ZBO018701 ...택코팅:주택가

중기단가산출 ZBOP02406 ...보조기층포설및다짐:주택가

텍스트 .5. 부대공

텍스트 ..5.1 기존관매달기

일위대가 ZB04960 ...기존상하수도관보호공:주택가

일위대가 ZB04962 ...기존체신케이블보호공:주택가

텍스트 ..5.2 물돌리기

일위대가 ZBOMAK0450 ...물막이공:주택가

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..5.3 안전시설

일위대가 ZBOY0218 ...안전보호책설치및철거:주택가

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO00001 ...고무판설치 및 철거 : 주택가

중기단가산출 ZBOD02110 ...공사용안전등 설치:주택가

일위대가 ZBOGY0001 ...경광등설치:주택가

중기단가산출 ZBO001120 교통정리원:주택가

중기단가산출 ZBO001220 ...보행안전도우미:주택가

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..5.4 차선도색

중기단가산출 ZBO019291 ...차선도색(고휘도):주택가

중기단가산출 ZBO019301 ...차선도색(고휘도):주택가

중기단가산출 ZBO019501 ...차선도색(고휘도):주택가

텍스트 ..5.5 과속방지턱

일위대가 ZB04973 ...과속방지턱설치:주택가

일위대가 ZB04974 ...과속방지턱노면표시:주택가

텍스트 ..5.6 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE01 ...경고테이프설치:주택가

텍스트 ..5.7 준설

중기단가산출 ZBO00600 ...준설 및 세정[L=5km]:주택가

텍스트 .6. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트

자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈

자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재

자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)



자재 MBO0726095 ..잡석

자재 M0747003 ..시멘트

텍스트 .7. 운반비

텍스트 ..7.1 흄관

중기단가산출 ZBOHH0450 ...흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0600 ...흄관하차비

텍스트 ..7.2 레진관

중기단가산출 ZBOHR0450 ...레진콘크리트관하차비

텍스트 ..7.3 원형맨홀

중기단가산출 ZBOPC10B0600 ...PC맨홀하차비,1호,하부

중기단가산출 ZBOPC10B1000 ...PC맨홀하차비,1호,하부

중기단가산출 ZBOPC10S0000 ...PC맨홀하차비,1호,상부

중기단가산출 ZBOPC10S0300 ...PC맨홀하차비,1호,상부

중기단가산출 ZBOPC20B0800 ...PC맨홀하차비,2호,하부

중기단가산출 ZBOPC20B1200 ...PC맨홀하차비,2호,하부

중기단가산출 ZBOPC20S0000 ...PC맨홀하차비,2호,상부

중기단가산출 ZBOPC20S0200 ...PC맨홀하차비,2호,상부

중기단가산출 ZBOPC20S0300 ...PC맨홀하차비,2호,상부

텍스트 ..7.4 각형맨홀

중기단가산출 ZBOPD10B1000 ...사각맨홀하차비,1호,하부

중기단가산출 ZBOPD10S0200 ...사각맨홀하차비,1호,상부

텍스트 ..7.5 기타

중기단가산출 ZBO00270 ...시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003 아스콘운반(인천서구-현장)

텍스트

010102 2.주간공사(번화가)

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA01261 ..아스팔트포장절단:번화가

중기단가산출 ZBOC01261 ..콘크리트포장절단:번화가

중기단가산출 ZBOA000041 ..아스팔트 포장걷기:번화가

중기단가산출 ZBOC000141 ..콘크리트 포장걷기:번화가

중기단가산출 ZBOC100031 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):번화가

중기단가산출 ZBOC100131 ..철근콘크리트깨기(두께30cm미만):번화가

중기단가산출 ZBO0000991 ..소형고압블록포장파취:번화가

중기단가산출 ZBOT43004 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT450041 ..상차:폐자재:번화가

중기단가산출 ZBOT100001 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT100011 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT100051 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT200001 ..되메우기:토사[관상부]:번화가

중기단가산출 ZBOT200011 ..되메우기:토사[관상부]:번화가



중기단가산출 ZBOT200051 ..되메우기:토사[관상부]:번화가

일위대가 ZBOT300001 ..관부사:번화가

중기단가산출 ZBOT300041 ..관부사:번화가

중기단가산출 ZBOT40004 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41002 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOPVC02001 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:번화가

일위대가 ZBOHA106001 ..흄관접합및부설:번화가

일위대가 ZBOJ006001 ..흄관절단:번화가

일위대가 ZBOHB106001 ..레진콘크리트관접합및부설:번화가

일위대가 ZBOHB206001 ..레진콘크리트관절단:번화가

일위대가 ZBOPI106001 ..기존관맨홀연결:번화가

일위대가 ZBOGA0060201 ..가정배수관단지관접합:번화가

일위대가 ZBOPV102001 ..기존PVC관철거:번화가

텍스트 .3. 구조물공

텍스트 ..3.1 원형맨홀

일위대가 ZPC1HO1012 ...조립식PC맨홀설치:번화가

텍스트 ..3.2 기타

일위대가 H001581 ...맨홀뚜껑설치:번화가

일위대가 H002341 ...사다리 설치:번화가

일위대가 H004271 ...콘크리트 구멍뚫기(사다리용:번화가)

일위대가 H000631 ...공사준공표지판:번화가

중기단가산출 ZBO003712 ...잡석부설:번화가

일위대가 H003061 ...원형거푸집:번화가

텍스트 .4. 포장공

텍스트 ..4.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO003111 ...절삭후아스팔트덧씌우기:번화가

중기단가산출 ZBOASP0101 ...기층아스콘포설및다짐:번화가

중기단가산출 ZBO018702 ...택코팅:번화가

중기단가산출 ZBO018802 ...프라임코팅:번화가

중기단가산출 ZBO019701 ...기층포설및다짐:번화가

중기단가산출 ZBOP024061 ...보조기층포설및다짐:번화가

텍스트 ..4.2 콘크리트 포장

중기단가산출 ZBO023801 ...콘크리트포장:번화가

중기단가산출 ZBO019701 ...기층포설및다짐:번화가

텍스트 ..4.3 보도블럭 포장

중기단가산출 ZBO0000981 ...소형고압블록포장:번화가

중기단가산출 ZBO019701 ...기층포설및다짐:번화가

텍스트 .5. 부대공

텍스트 ..5.1 도로경계석



중기단가산출 ZBO023831 ...도로경계석(화강암):번화가

텍스트 ..5.2 측구복구

일위대가 SY050291 ...L형측구 설치:번화가

텍스트 ..5.3 기존관매달기

일위대가 ZB049601 ...기존상하수도관보호공:번화가

텍스트 ..5.4 수목이식

일위대가 ZBOSIC0011 ...굴취:번화가

일위대가 ZBOSIC0021 ...정식,번화가

일위대가 ZBOJO01002 ...가식:번화가

중기단가산출 ZBO10220401 수목운반( L=10km)

텍스트 ..5.5 전주보호공

일위대가 ZBO6200411 ...전주및가로등보호공:번화가

텍스트 ..5.6 물돌리기

일위대가 ZBOMAK06001 ...물막이공:번화가

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..5.7 안전시설

일위대가 ZBOY02181 ...안전보호책설치및철거:번화가

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO000011 ...고무판설치 및 철거 : 번화가

중기단가산출 ZBOD021101 ...공사용안전등 설치:번화가

일위대가 ZBOGY00011 ...경광등설치:번화가

중기단가산출 ZBO0011201 교통정리원:번화가

중기단가산출 ZBO0012201 ...보행안전도우미:번화가

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..5.8 차선도색

중기단가산출 ZBO019302 ...차선도색(고휘도):번화가

중기단가산출 ZBO019402 ...차선도색(고휘도):번화가

텍스트 ..5.9 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE011 ...경고테이프설치:번화가

텍스트 ..5.10 준설

중기단가산출 ZBO006001 ...준설 및 세정[L=5km]:번화가

텍스트 .6. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트

자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈

자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재

자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)

자재 MBO0726095 ..잡석

자재 M0747003 ..시멘트



텍스트 .7. 운반비

텍스트 ..7.1 흄관

중기단가산출 ZBOHH0600 ...흄관하차비

텍스트 ..7.2 레진관

중기단가산출 ZBOHR0600 ...레진콘크리트관하차비

텍스트 ..7.3 원형맨홀

중기단가산출 ZBOPC10B0600 ...PC맨홀하차비,1호,하부

중기단가산출 ZBOPC10S0200 ...PC맨홀하차비,1호,상부

중기단가산출 ZBOPC10S0300 ...PC맨홀하차비,1호,상부

텍스트 ..8.4 기타

중기단가산출 ZBO00270 ...시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003 아스콘운반(인천서구-현장)

텍스트

010103 3.야간공사

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA01262 ..아스팔트포장절단:야간

중기단가산출 ZBOA000042 ..아스팔트 포장걷기:야간

중기단가산출 ZBOC100032 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):야간

중기단가산출 ZBOC100132 ..철근콘크리트깨기(두께30cm미만):야간

중기단가산출 ZBO0000992 ..소형고압블록포장파취:야간

중기단가산출 ZBOT43004W 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004W 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT450042 ..상차:폐자재:야간

중기단가산출 ZBOT100002 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT100012 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT100052 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT200002 ..되메우기:토사[관상부]:야간

중기단가산출 ZBOT200012 ..되메우기:토사[관상부]:야간

중기단가산출 ZBOT200052 ..되메우기:토사[관상부]:야간

일위대가 ZBOT300002 ..관부사:야간

중기단가산출 ZBOT300042 ..관부사:야간

중기단가산출 ZBOT40004W 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41002W 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOPVC02002 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:야간

일위대가 ZBOPVC03002 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA103002 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA103502 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA106002 ..흄관접합및부설:야간



일위대가 ZBOHA107002 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOJ003002 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOJ003502 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOJ006002 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOJ007002 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOHB104502 ..레진콘크리트관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHB106002 ..레진콘크리트관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHB204502 ..레진콘크리트관절단:야간

일위대가 ZBOHB206002 ..레진콘크리트관절단:야간

일위대가 ZBOPI103002 ..기존관맨홀연결:야간

일위대가 ZBOPI103502 ..기존관맨홀연결:야간

일위대가 ZBOPI106002 ..기존관맨홀연결:야간

일위대가 ZBOPI107002 ..기존관맨홀연결:야간

일위대가 ZBOGA0060202 ..가정배수관단지관접합:야간

일위대가 ZBOYF070302 ..빗물받이연결관단지관접합:야간

일위대가 ZBOPV102002 ..기존PVC관철거:야간

일위대가 ZBOPV103002 ..기존PVC관철거:야간

텍스트 .3. 구조물공

텍스트 ..3.1 원형맨홀

일위대가 ZPC1HO1013 ...조립식PC맨홀설치:야간

일위대가 ZPC2HO1013 ...조립식PC맨홀설치:야간

일위대가 ZPC2HO1023 ...조립식PC맨홀설치:야간

텍스트 ..3.2 기타

일위대가 H001582 ...맨홀뚜껑설치:야간

일위대가 H002342 ...사다리 설치:야간

일위대가 H004272 ...콘크리트 구멍뚫기(사다리용:야간)

일위대가 H000632 ...공사준공표지판:야간

중기단가산출 ZBO003713 ...잡석부설:야간

일위대가 H003062 ...원형거푸집:야간

텍스트 .4. 가시설공

텍스트 ..4.1 경량가시설

중기단가산출 ZBOTOA25153 ...경량토류벽,6m이상:야간

중기단가산출 ZBOTOA30153 ...경량토류벽,6m이상:야간

텍스트 .5. 포장공

텍스트 ..5.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO003112 ...절삭후아스팔트덧씌우기:야간

중기단가산출 ZBOASP0102 ...기층아스콘포설및다짐:야간

중기단가산출 ZBO018703 ...택코팅:야간

중기단가산출 ZBO018803 ...프라임코팅:야간

중기단가산출 ZBO019702 ...기층포설및다짐:야간

중기단가산출 ZBOP024062 ...보조기층포설및다짐:야간

텍스트 ..5.2 보도블럭 포장

중기단가산출 ZBO0000982 ...소형고압블록포장:야간



중기단가산출 ZBO019702 ...기층포설및다짐:야간

텍스트 .6. 부대공

텍스트 ..6.1 도로경계석

중기단가산출 ZBO023832 ...도로경계석(화강암):야간

텍스트 ..6.2 측구복구

일위대가 SY050292 ...L형측구 설치:야간

텍스트 ..6.3 기존관매달기

일위대가 ZB049602 ...기존상하수도관보호공:야간

일위대가 ZB049622 ...기존체신케이블보호공:야간

텍스트 ..6.4 수목이식

일위대가 ZBOSIC0012 ...굴취:야간

일위대가 ZBOSIC0022 ...정식,야간

일위대가 ZBOJO01003 ...가식:야간

중기단가산출 ZBO10220402 수목운반( L=10km)-야간

텍스트 ..6.5 전주보호공

일위대가 ZBO6200412 ...전주및가로등보호공:야간

텍스트 ..6.6 물돌리기

일위대가 ZBOMAK04502 ...물막이공:야간

일위대가 ZBOMAK06002 ...물막이공:야간

일위대가 ZBOMAK07002 ...물막이공:야간

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..6.7 안전시설

일위대가 ZBOY02182 ...안전보호책설치및철거:야간

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO000012 ...고무판설치 및 철거 : 야간

중기단가산출 ZBOD021102 ...공사용안전등 설치:야간

일위대가 ZBOGY00012 ...경광등설치:야간

중기단가산출 ZBO0011202 교통정리원:야간

중기단가산출 ZBO0012202 ...보행안전도우미:야간

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..6.8 차선도색

중기단가산출 ZBO019303 ...차선도색(고휘도):야간

중기단가산출 ZBO019403 ...차선도색(고휘도):야간

텍스트 ..6.9 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE012 ...경고테이프설치:야간

텍스트 ..6.10 준설

중기단가산출 ZBO006002 ...준설 및 세정[L=5km]:야간

텍스트 .7. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트

자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈



자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재

자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)

자재 MBO0726095 ..잡석

자재 M0747003 ..시멘트

텍스트 .8. 운반비

텍스트 ..8.1 흄관

중기단가산출 ZBOHH0300 ...흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0350 ...흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0600 ...흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0700 ...흄관하차비

텍스트 ..8.2 레진관

중기단가산출 ZBOHR0450 ...레진콘크리트관하차비

중기단가산출 ZBOHR0600 ...레진콘크리트관하차비

텍스트 ..8.3 원형맨홀

중기단가산출 ZBOPC10B0600 ...PC맨홀하차비,1호,하부

중기단가산출 ZBOPC10S0000 ...PC맨홀하차비,1호,상부

중기단가산출 ZBOPC20B0800 ...PC맨홀하차비,2호,하부

중기단가산출 ZBOPC20B1200 ...PC맨홀하차비,2호,하부

중기단가산출 ZBOPC20H0500 ...PC맨홀하차비,2호,연직

중기단가산출 ZBOPC20S0100 ...PC맨홀하차비,2호,상부

중기단가산출 ZBOPC20S0300 ...PC맨홀하차비,2호,상부

중기단가산출 ZBOPC20S0400 ...PC맨홀하차비,2호,상부

텍스트 ..8.4 기타

중기단가산출 ZBO00270 ...시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003W 아스콘운반(인천서구-현장)

0102 나.부분교체

텍스트 1.주간공사(주택가)

텍스트 2.주간공사(번화가)

텍스트 3.야간공사

텍스트

010201 1.주간공사(주택가)

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA0125 ..아스팔트포장절단:주택가

중기단가산출 ZBOC0125 ..콘크리트포장절단:주택가

중기단가산출 ZBOA0127 ..아스팔트+콘크리트포장절단:주택가

중기단가산출 ZBOA00002 ..아스팔트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOA00003 ..아스팔트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOA00004 ..아스팔트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOC00012 ..콘크리트 포장걷기:주택가



중기단가산출 ZBOC00013 ..콘크리트 포장걷기:주택가

중기단가산출 ZBOC10001 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOC10002 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBOC10003 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):주택가

중기단가산출 ZBO000099 ..소형고압블록포장파취:주택가

중기단가산출 ZBOT43002 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT43003 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT43004 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44002 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44003 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBO00041 ..소운반및상차:폐자재[L=50m],주택가

중기단가산출 ZBOT45003 ..상차:폐자재:주택가

중기단가산출 ZBOT45004 ..상차:폐자재:주택가

중기단가산출 ZBOT10000 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10001 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10003 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10004 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT10005 ..터파기(토사):주택가

중기단가산출 ZBOT20000 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20001 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20003 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20004 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

중기단가산출 ZBOT20005 ..되메우기:토사[관상부]:주택가

일위대가 ZBOT30000 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBOT30002 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBOT30003 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBOT30004 ..관부사:주택가

중기단가산출 ZBO000243 ..소운반및상차(터파기):주택가

중기단가산출 ZBOT40002 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT40003 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT40004 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41001 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m미만

중기단가산출 ZBOT41002 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO000231 ..소운반(되메우기):주택가,B=4.0m미만

중기단가산출 ZBO000241 ..소운반:주택가,B=4.0m미만

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOHA10300 ..흄관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOHA10450 ..흄관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOHA10600 ..흄관접합및부설:주택가



일위대가 ZBOHA20300 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOHA20450 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOHA20600 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOJ00300 ..흄관절단:주택가

일위대가 ZBOJ00450 ..흄관절단:주택가

일위대가 ZBOJ00600 ..흄관절단:주택가

일위대가 ZBOHA40300 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOHA40450 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOHA40600 ..흄관접합:주택가

일위대가 ZBOPVC0150 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOPVC0250 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOPVC0300 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:주택가

일위대가 ZBOGA003015 ..가정배수관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOGA004515 ..가정배수관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOGA006015 ..가정배수관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOYF04525 ..빗물받이연결관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOYF06030 ..빗물받이연결관단지관접합:주택가

일위대가 ZBOPV10150 ..기존PVC관철거:주택가

일위대가 ZBOPV10250 ..기존PVC관철거:주택가

일위대가 ZBOPV10300 ..기존PVC관철거:주택가

텍스트 .3. 가시설공

텍스트 ..3.1 경량가시설

중기단가산출 ZBOTO25151 ...경량토류벽,6m미만:주택가

중기단가산출 ZBOTO25201 ...경량토류벽,6m미만:주택가

중기단가산출 ZBOTOA25201 ...경량토류벽,6m이상:주택가

텍스트 .4. 포장공

텍스트 ..4.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO00312 ...절삭후아스팔트덧씌우기:주택가

중기단가산출 ZBOASP010 ...기층아스콘포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBO018701 ...택코팅:주택가

중기단가산출 ZBO018801 ...프라임코팅:주택가

중기단가산출 ZBO01970 ...기층포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBOP02406 ...보조기층포설및다짐:주택가

텍스트 ..4.2 콘크리트 포장

중기단가산출 ZBO02370 ...콘크리트포장:주택가

중기단가산출 ZBO01970 ...기층포설및다짐:주택가

텍스트 ..4.3 아스팔트+콘크리트 포장

중기단가산출 ZBO00312 ...절삭후아스팔트덧씌우기:주택가

중기단가산출 ZBO018641 ...표층아스콘포설및다짐:주택가

중기단가산출 ZBO02370 ...콘크리트포장:주택가

중기단가산출 ZBO018701 ...택코팅:주택가

중기단가산출 ZBOP02406 ...보조기층포설및다짐:주택가

텍스트 ..4.4 보도블럭 포장



중기단가산출 ZBO000098 ...소형고압블록포장:주택가

중기단가산출 ZBO01970 ...기층포설및다짐:주택가

텍스트 .5. 부대공

텍스트 ..5.1 도로경계석

중기단가산출 ZBO02382 ...도로경계석(화강암):주택가

중기단가산출 ZBO02383 ...도로경계석(화강암):주택가

텍스트 ..5.2 측구복구

일위대가 SY05027 ...L형측구 설치:주택가

일위대가 SY05029 ...L형측구 설치:주택가

텍스트 ..5.3 횡단하수구

일위대가 ZBOUSOO10 ...횡단하수구설치:주택가

텍스트 ..5.4 기존관매달기

일위대가 ZB04960 ...기존상하수도관보호공:주택가

텍스트 ..5.5 전주보호공

일위대가 ZBO620041 ...전주및가로등보호공:주택가

텍스트 ..5.6 물돌리기

일위대가 ZBOMAK0300 ...물막이공:주택가

일위대가 ZBOMAK0450 ...물막이공:주택가

일위대가 ZBOMAK0600 ...물막이공:주택가

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..5.7 안전시설

일위대가 ZBOY0218 ...안전보호책설치및철거:주택가

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO00001 ...고무판설치 및 철거 : 주택가

중기단가산출 ZBOD02110 ...공사용안전등 설치:주택가

일위대가 ZBOGY0001 ...경광등설치:주택가

중기단가산출 ZBO001120 교통정리원:주택가

중기단가산출 ZBO001220 ...보행안전도우미:주택가

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..5.8 차선도색

중기단가산출 ZBO019291 ...차선도색(고휘도):주택가

중기단가산출 ZBO019301 ...차선도색(고휘도):주택가

중기단가산출 ZBO019501 ...차선도색(고휘도):주택가

중기단가산출 ZBO019401 ...차선도색(고휘도):주택가

텍스트 ..5.9 과속방지턱

일위대가 ZB04973 ...과속방지턱설치:주택가

일위대가 ZB04974 ...과속방지턱노면표시:주택가

텍스트 ..5.10 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE01 ...경고테이프설치:주택가

텍스트 .6. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트



자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈

자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재

자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)

자재 MBO0726095 ..잡석

자재 M0747003 ..시멘트

텍스트 .7. 운반비

중기단가산출 ZBOHH0300 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0450 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0600 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBO00270 ..시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003 아스콘운반(인천서구-현장)

텍스트

010202 2.주간공사(번화가)

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA01261 ..아스팔트포장절단:번화가

중기단가산출 ZBOA000041 ..아스팔트 포장걷기:번화가

중기단가산출 ZBOC100031 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):번화가

중기단가산출 ZBO0000991 ..소형고압블록포장파취:번화가

중기단가산출 ZBOT43004 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT450041 ..상차:폐자재:번화가

중기단가산출 ZBOT100001 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT100011 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT100051 ..터파기(토사):번화가

중기단가산출 ZBOT200001 ..되메우기:토사[관상부]:번화가

중기단가산출 ZBOT200011 ..되메우기:토사[관상부]:번화가

중기단가산출 ZBOT200051 ..되메우기:토사[관상부]:번화가

일위대가 ZBOT300001 ..관부사:번화가

중기단가산출 ZBOT300041 ..관부사:번화가

중기단가산출 ZBOT40004 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41002 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOHA106001 ..흄관접합및부설:번화가

일위대가 ZBOHA206001 ..흄관접합:번화가

일위대가 ZBOJ006001 ..흄관절단:번화가

일위대가 ZBOHA406001 ..흄관접합:번화가



텍스트 .3. 포장공

텍스트 ..3.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO003121 ...절삭후아스팔트덧씌우기:번화가

중기단가산출 ZBOASP0101 ...기층아스콘포설및다짐:번화가

중기단가산출 ZBO018702 ...택코팅:번화가

중기단가산출 ZBO018802 ...프라임코팅:번화가

중기단가산출 ZBO019701 ...기층포설및다짐:번화가

중기단가산출 ZBOP024061 ...보조기층포설및다짐:번화가

텍스트 ..3.2 보도블럭 포장

중기단가산출 ZBO0000981 ...소형고압블록포장:번화가

중기단가산출 ZBO019701 ...기층포설및다짐:번화가

텍스트 .4. 부대공

텍스트 ..4.1 도로경계석

중기단가산출 ZBO023831 ...도로경계석(화강암):번화가

텍스트 ..4.2 측구복구

일위대가 SY050291 ...L형측구 설치:번화가

텍스트 ..4.3 기존관매달기

일위대가 ZB049601 ...기존상하수도관보호공:번화가

텍스트 ..4.4 물돌리기

일위대가 ZBOMAK06001 ...물막이공:번화가

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..4.5 안전시설

일위대가 ZBOY02181 ...안전보호책설치및철거:번화가

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO000011 ...고무판설치 및 철거 : 번화가

중기단가산출 ZBOD021101 ...공사용안전등 설치:번화가

일위대가 ZBOGY00011 ...경광등설치:번화가

중기단가산출 ZBO0011201 교통정리원:번화가

중기단가산출 ZBO0012201 ...보행안전도우미:번화가

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..4.6 차선도색

중기단가산출 ZBO019402 ...차선도색(고휘도):번화가

텍스트 ..4.7 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE011 ...경고테이프설치:번화가

텍스트 .5. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트

자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈

자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재



자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)

자재 M0747003 ..시멘트

텍스트 .6. 운반비

중기단가산출 ZBOHH0600 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBO00270 ..시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003 아스콘운반(인천서구-현장)

텍스트

010203 3.야간공사

텍스트 .1. 토공

중기단가산출 ZBOA01252 ..아스팔트포장절단:야간

중기단가산출 ZBOA01262 ..아스팔트포장절단:야간

중기단가산출 ZBOA000042 ..아스팔트 포장걷기:야간

중기단가산출 ZBOC100032 ..무근콘크리트깨기(두께30cm미만):야간

중기단가산출 ZBO0000992 ..소형고압블록포장파취:야간

중기단가산출 ZBOT43004W 폐아스콘운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT44004W 폐콘크리트운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT450042 ..상차:폐자재:야간

중기단가산출 ZBOT100002 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT100012 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT100052 ..터파기(토사):야간

중기단가산출 ZBOT1001102 ..터파기(토사):H=4.5m이상:야간

중기단가산출 ZBOT100112 ..터파기(토사):H=4.5m이상:야간

중기단가산출 ZBOT200002 ..되메우기:토사[관상부]:야간

중기단가산출 ZBOT200012 ..되메우기:토사[관상부]:야간

중기단가산출 ZBOT200052 ..되메우기:토사[관상부]:야간

일위대가 ZBOT300002 ..관부사:야간

중기단가산출 ZBOT300042 ..관부사:야간

중기단가산출 ZBOT40004W 토사운반(현장-적치장,시흥동673-6)

중기단가산출 ZBOT41002W 토사운반(시흥동673-6-현장):B=6.0m이상

중기단가산출 ZBO500004 ..잔토처리(집하장-김포매립지)

중기단가산출 ZBOT45005 ..상차:폐자재

중기단가산출 ZBOT45001 ..상차:토사

텍스트 .2. 관로공

일위대가 ZBOHA104502 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA106002 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA107002 ..흄관접합및부설:야간

일위대가 ZBOHA204502 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOHA206002 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOHA207002 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOJ004502 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOJ006002 ..흄관절단:야간

일위대가 ZBOJ007002 ..흄관절단:야간



일위대가 ZBOHA404502 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOHA406002 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOHA407002 ..흄관접합:야간

일위대가 ZBOPVC02002 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:야간

일위대가 ZBOPVC03002 ..고강성PVC이중벽관접합및부설:야간

일위대가 ZBOGA0045202 ..가정배수관단지관접합:야간

일위대가 ZBOGA0060202 ..가정배수관단지관접합:야간

일위대가 ZBOGA0070202 ..가정배수관단지관접합:야간

일위대가 ZBOYF060302 ..빗물받이연결관단지관접합:야간

일위대가 ZBOPV102002 ..기존PVC관철거:야간

일위대가 ZBOPV103002 ..기존PVC관철거:야간

텍스트 .3. 구조물공

일위대가 ZBOUSOO012 ..빗물받이설치:야간

텍스트 .4. 가시설공

텍스트 ..4.1 경량가시설

중기단가산출 ZBOTOA25153 ...경량토류벽,6m이상:야간

중기단가산출 ZBOTOA30153 ...경량토류벽,6m이상:야간

중기단가산출 ZBOTOA25203 ...경량토류벽,6m이상:야간

중기단가산출 ZBOTOA30203 ...경량토류벽,6m이상:야간

텍스트 ..4.2 조절식간이흙막이

중기단가산출 ZBOJOD70202 ...조절식간이 흙막이:야간

텍스트 .5. 포장공

텍스트 ..5.1 아스팔트포장

중기단가산출 ZBO003122 ...절삭후아스팔트덧씌우기:야간

중기단가산출 ZBOASP0102 ...기층아스콘포설및다짐:야간

중기단가산출 ZBO018703 ...택코팅:야간

중기단가산출 ZBO018803 ...프라임코팅:야간

중기단가산출 ZBO019702 ...기층포설및다짐:야간

중기단가산출 ZBOP024062 ...보조기층포설및다짐:야간

텍스트 ..5.2 보도블럭 포장

중기단가산출 ZBO0000982 ...소형고압블록포장:야간

중기단가산출 ZBO019702 ...기층포설및다짐:야간

텍스트 .6. 부대공

텍스트 ..6.1 도로경계석

중기단가산출 ZBO023822 ...도로경계석(화강암):야간

중기단가산출 ZBO023832 ...도로경계석(화강암):야간

텍스트 ..6.2 측구복구

일위대가 SY050292 ...L형측구 설치:야간

텍스트 ..6.3 기존관매달기

일위대가 ZB049602 ...기존상하수도관보호공:야간

텍스트 ..6.4 수목이식

일위대가 ZBOSIC0012 ...굴취:야간

일위대가 ZBOSIC0022 ...정식,야간



일위대가 ZBOJO01003 ...가식:야간

중기단가산출 ZBO10220402 수목운반( L=10km)-야간

텍스트 ..6.5 전주보호공

일위대가 ZBO6200412 ...전주및가로등보호공:야간

텍스트 ..6.6 물돌리기

일위대가 ZBOMAK04502 ...물막이공:야간

일위대가 ZBOMAK06002 ...물막이공:야간

일위대가 ZBOMAK07002 ...물막이공:야간

중기단가산출 ZBO002524 ...물푸기

텍스트 ..6.7 안전시설

일위대가 ZBOY02182 ...안전보호책설치및철거:야간

일위대가 ZBOY0217 ...안전보호책 사용료

일위대가 ZGO000012 ...고무판설치 및 철거 : 야간

중기단가산출 ZBOD021102 ...공사용안전등 설치:야간

일위대가 ZBOGY00012 ...경광등설치:야간

중기단가산출 ZBO0011202 교통정리원:야간

중기단가산출 ZBO0012202 ...보행안전도우미:야간

경비항목 GSTS0002W1 ...공사용안내표지판

경비항목 GSTS0002W2 ...교통안전표시판

텍스트 ..6.8 차선도색

중기단가산출 ZBO019293 ...차선도색(고휘도):야간

중기단가산출 ZBO019303 ...차선도색(고휘도):야간

중기단가산출 ZBO019503 ...차선도색(고휘도):야간

중기단가산출 ZBO019403 ...차선도색:야간

텍스트 ..6.9 경고테이프

일위대가 ZBOTAPE012 ...경고테이프설치:야간

텍스트 ..6.10 보행자휀스

일위대가 ZBOBO0032 ...보행용휀스설치및철거:야간

일위대가 ZBORE00013 ...인력비빔타설:야간

일위대가 ZBOHAB00612 ...합판거푸집:야간

텍스트 .7. 주요자재

자재 MBO001372 ..아스팔트

자재 MBO001371 ..아스팔트

자재 MBO0717050 ..모래

자재 MBO0720052 ..자갈

자재 MBO0717053 ..혼합기층재

자재 MBO0717056 ..혼합기층재(순환)

자재 MBO0717055 ..보조기층재

자재 MBO0717057 ..보조기층재(순환)

자재 MBO0726095 ..잡석

자재 M0747003 ..시멘트

자재 M0747006 ..보행자안전휀스

텍스트 .7. 운반비



중기단가산출 ZBOHH0450 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0600 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBOHH0700 ..흄관하차비

중기단가산출 ZBO00270 ..시멘트운반

중기단가산출 ZASP40003W 아스콘운반(인천서구-현장)

0103 다. 부대공

텍스트 .1. 사무실임대료

경비항목 GSBB0004 ..사무실임대료

텍스트 .2. 중간집하장

중기단가산출 D02463E 부지임대료(시흥동673-6)

텍스트 .3. 중기운반

중기단가산출 ZZ600001 ..중기운반

중기단가산출 ZZ600002 ..중기운반

중기단가산출 ZZ600003 ..중기운반

중기단가산출 ZZ600004 ..중기운반

중기단가산출 ZZ600005 ..중기운반

텍스트 .4. 품질관리비

텍스트 ..4.1. 품질시험비

경비항목 GBOA010003 ...다짐

경비항목 GBOA010009 ...체가름

경비항목 GBOA010001 ...200번체통과량

경비항목 GBOA010013 ...함수량

경비항목 GBOA010015 ...현장밀도

경비항목 GBOA010002 ...다짐

경비항목 GBOA010014 ...현장밀도

경비항목 GBOA010012 ...함수량

경비항목 GBOA010007 ...압축강도

경비항목 GBOA010006 ...아스팔트함량

경비항목 GBOA010010 ...추출체가름

경비항목 GBOA010004 ...마샬안정도

경비항목 GBOA010011 ...코아채취

경비항목 GBOA010005 ...밀도

텍스트 ..4.2 품질관리활동비

일위대가 ZZZZJI03W 품질관리원(초급)

손료 RENT000000000290 ...품질관련문서

손료 RENT000000000300 ...교육훈련비

손료 RENT000000000310 ...품질검사비

손료 RENT000000000320 ...기타비용

텍스트 .5. 계측관리비

텍스트 ..5.1. 계측기 자재 및 설치비

텍스트 ...5.1.1 지중경사계

경비항목 GGA00001 ....ABS CASING



경비항목 GGA00002 ....ABS COUPLING

경비항목 GGA00003 ....END CAP

경비항목 GGA00004 ....PROTECTIVE COVER

경비항목 GGA00005 ....SEALING KIT

텍스트 ...5.1.2 지표침하계

경비항목 GGA00006 ....지표침하계

텍스트 ...5.1.3 건물경사계

경비항목 GGA00007 ....건물경사계

텍스트 ...5.1.4 균열계

경비항목 GGA00008 ....균열계

텍스트 ...5.1.5 계측기손료

손료 RENT000000000480 ....지중경사계

손료 RENT000000000490 ....지표침하계

손료 RENT000000000500 ....건물경사계

손료 RENT000000000510 ....균열계

텍스트 ...5.1.6 설치비

경비항목 GGA00009 ....지중경사계설치비

경비항목 GGA00010 ....천공및그라우팅비

텍스트 ...5.2 계측용역비

경비항목 GGA00011 ....계측용역비

텍스트 ...5.3 계측보고서 작성비

경비항목 GGA00012 ....계측보고서작성비

경비항목 GGA00013 ....단수조정

텍스트

02 제비율제외공종

0201 시공상세도 작성비

중기단가산출 D02463W 시공상세도 작성비

경비항목 G00715W 절삭

03 관급자재비

텍스트 가.전체교체

텍스트 나.부분교체

텍스트

0301 가.전체교체

텍스트 .1. 레미콘

자재 MBO03388 ..레미콘

자재 MBO03390 ..레미콘

손료 RENT000000000040 제외 ..조달수수료

텍스트 .2. 아스콘

자재 MBO03393 ..아스콘(공장상차도)

자재 MBO03395 ..아스콘(재생,현장도착도)



자재 MBO03394 ..아스콘(공장상차도)

자재 MBO03396 ..아스콘(재생,현장도착도)

손료 RENT000000000100 제외 ..조달수수료

텍스트 .3. 조립식PC맨홀

자재 MBOJ01B0600 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ01B1000 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ01S0000 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ01S0200 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ01S0300 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02B0800 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02B1200 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02H0500 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02S0000 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02S0100 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02S0200 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02S0300 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02S0400 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ000001 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ000002 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ01G0000 ..조립식PC맨홀

자재 MBOJ02G0000 ..조립식PC맨홀

자재 MBOK01B1000 ..조립식PC맨홀:사각

자재 MBOK01S0200 ..조립식PC맨홀:사각

자재 MBOK0600001 ..조립식PC맨홀:사각

자재 MBOK0600002 ..조립식PC맨홀:사각

자재 MBOJ000003 ..조립식PC맨홀

손료 RENT000000000340 제외 ..조달수수료

텍스트 .4. 고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0150 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0200 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0250 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0300 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPS0150 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPS0200 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPS0250 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPS0300 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPG0150 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0200 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0250 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0300 ..고강성PVC이중벽고무링

손료 RENT000000000480 제외 ..조달수수료

텍스트 .5. 흄관

자재 MBOHB00300 ..흄관



자재 MBOHB00350 ..흄관

자재 MBOHB00450 ..흄관

자재 MBOHB00600 ..흄관

자재 MBOHB00700 ..흄관

손료 RENT000000000550 ..조달수수료

텍스트 .6. 레진관

자재 MPRC00450 ..레진관

자재 MPRC00600 ..레진관

손료 RENT000000000590 제외 ..조달수수료

텍스트 .7. 기타

자재 M00077 ..맨홀뚜껑

자재 MBO03509 ..보차도경계석(화강석)

자재 MBO035101 ..보차도경계석(화강석)

손료 RENT000000000640 제외 ..조달수수료

텍스트

0302 나.부분교체

텍스트 .1. 레미콘

자재 MBO03388 ..레미콘

자재 MBO03390 ..레미콘

손료 RENT000000000040 제외 ..조달수수료

텍스트 .2. 아스콘

자재 MBO03393 ..아스콘(공장상차도)

자재 MBO03395 ..아스콘(재생,현장도착도)

자재 MBO03394 ..아스콘(공장상차도)

자재 MBO03396 ..아스콘(재생,현장도착도)

손료 RENT000000000100 제외 ..조달수수료

텍스트 .3. 흄관

자재 MBOHB00300 ..흄관

자재 MBOHB00450 ..흄관

자재 MBOHB00600 ..흄관

자재 MBOHB00700 ..흄관

자재 MR100300 ..흄관

자재 MR100450 ..흄관

자재 MR100600 ..흄관

자재 MR100700 ..흄관

손료 RENT000000000200 제외 ..조달수수료

텍스트 .4. 고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0150 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0200 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0250 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPL0300 ..고강성PVC이중벽관

자재 MBOPS0150 ..고강성PVC이중벽소켓



자재 MBOPS0200 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPS0250 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPS0300 ..고강성PVC이중벽소켓

자재 MBOPG0150 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0200 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0250 ..고강성PVC이중벽고무링

자재 MBOPG0300 ..고강성PVC이중벽고무링

손료 RENT000000000340 제외 ..조달수수료

텍스트 .5. 기타

자재 MBO03510 ..도로경계석(화강석)

자재 MBO03509 ..보차도경계석(화강석)

자재 MBO035101 ..보차도경계석(화강석)

자재 MBO035102 ..보차도경계석(화강석)

자재 MRMIPO001 ..미끄럼방지포장재

손료 RENT000000000410 제외 ..조달수수료

텍스트



단가 금액 단가

282,767,686

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

38,157,648

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

13,945,380

0.0 0.0 0 0.0

(T=12.5Cm, 저소음) m 678.0 1,202.0 814,956 742.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 113.0 4,159.0 469,967 3,312.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 4.0 1,046.0 4,184 2,491.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 29.0 863.0 25,027 1,753.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 7.0 1,046.0 7,322 2,491.0

B.H 0.4㎥+브레이카 ㎥ 1.0 4,446.0 4,446 15,259.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 7.0 4,010.0 28,070 10,947.0

B.H 0.4㎥+브레이카 ㎥ 4.0 9,565.0 38,260 31,473.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 9.0 7,530.0 67,770 20,554.0

B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 6.0 3,176.0 19,056 17,183.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 43.0 2,887.0 124,141 9,056.0

B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 12.0 3,136.0 37,632 16,965.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 16.0 2,839.0 45,424 8,905.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 16.0 1,208.0 19,328 2,875.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 45.0 970.0 43,650 1,971.0

인력 ㎥ 31.0 0.0 0 23,604.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 14.0 889.0 12,446 6,605.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 51.0 541.0 27,591 1,287.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 215.0 434.0 93,310 882.0

인력 ㎥ 25.0 0.0 0 11,802.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 13.0 779.0 10,127 9,745.0

B.H 0.4㎥+램머 ㎥ 29.0 745.0 21,605 6,997.0

B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 58.0 648.0 37,584 6,627.0

인력 ㎥ 16.0 125.0 2,000 12,215.0

B.H 0.4 ㎥ 10.0 427.0 4,270 1,133.0

B.H 0.7 ㎥ 54.0 368.0 19,872 907.0

내 역 서

규격 단위 수량

재료비 노무비



B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 56.0 2,082.0 116,592 11,263.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 239.0 2,034.0 486,126 6,382.0

B.H 0.7㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 42.0 2,234.0 93,828 11,109.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 82.0 2,209.0 181,138 6,564.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 171.0 5,435.0 929,385 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 77.0 754.0 58,058 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 1.0 231.0 231 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D150mm m 56.0 0.0 0 3,882.0

D250mm m 20.0 0.0 0 7,265.0

D450mm,고무링 본 37.0 5,817.0 215,229 63,490.0

D600mm,고무링 본 2.0 7,348.0 14,696 91,650.0

D450mm 개소 12.0 522.0 6,264 12,019.0

D600mm 개소 2.0 1,092.0 2,184 25,131.0

D450mm 본 10.0 4,071.0 40,710 44,443.0

D450mm 개소 1.0 522.0 522 12,019.0

D450mm 개소 9.0 4,483.0 40,347 9,471.0

D600mm 개소 2.0 6,009.0 12,018 15,055.0

φ450×150 개소 28.0 49,083.0 1,374,324 11,017.0

흄관:D450x250㎜ 개소 10.0 115,507.0 1,155,070 18,275.0

D150mm m 56.0 0.0 0 1,601.0

D250mm m 20.0 0.0 0 3,632.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D900, 하부구체+상판 개 2.0 6,411.0 12,822 129,974.0

D1200, 하부구체+상판 개 4.0 7,327.0 29,308 165,866.0

0.0 0.0 0 0.0

(5000∼5500㎏미만) 개 1.0 19,270.0 19,270 226,029.0

0.0 0.0 0 0.0

ø648(주철재) 조 7.0 0.0 0 35,406.0

PE 코팅:Φ22mm 개소 26.0 1,324.0 34,424 1,607.0

Φ24mm×150mm 개소 52.0 1,662.0 86,424 1,815.0

맨홀용:100x150 개소 7.0 1,058.0 7,406 13,205.0

(B.H 0.7 90%+인력10%) ㎥ 3.0 581.0 1,743 1,180.0

(3회) ㎡ 3.0 4,500.0 13,500 24,660.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(기계시공,불연속구간) ㎡ 275.0 818.0 224,950 1,420.0

인력시공 ㎡ 236.0 493.0 116,348 4,047.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 275.0 1.0 275 64.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 236.0 1.0 236 64.0

인력식소규모 ㎥ 46.0 1,498.0 68,908 7,384.0

인력식소규모 ㎥ 61.0 1,361.0 83,021 6,711.0



0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(기계시공,불연속구간) ㎡ 51.0 818.0 41,718 1,420.0

(인력시공) ㎡ 45.0 493.0 22,185 4,047.0

(인력시공,두께15㎝,후진진입) ㎡ 45.0 2,465.0 110,925 3,365.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 96.0 1.0 96 64.0

인력식소규모 ㎥ 7.0 1,361.0 9,527 6,711.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 67.0 0.0 0 0.0

(각종) m 53.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 개소 4.0 570.0 2,280 5,423.0

건설용펌프,D=150mm 일 4.0 3,160.0 12,640 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 129.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 67.0 0.0 0 0.0

㎡ 96.0 0.0 0 0.0

m 193.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 6.0 0.0 0 0.0

일 6.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,백색실선) ㎡ 11.0 9,928.0 109,208 1,331.0

(융착식,수동식,황색실선) ㎡ 39.0 10,477.0 408,603 1,331.0

(융착식,수동식,문자,백색) ㎡ 2.0 10,551.0 21,102 7,398.0

0.0 0.0 0 0.0

(b=6.0m,L=3.6m) 개소 1.0 8,002.0 8,002 66,602.0

(b=6.0m,L=3.6m) 개소 1.0 220,374.0 220,374 33,062.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 124.0 180.0 22,320 235.0

0.0 0.0 0 0.0

7.64M3 ㎥ 1.0 20,731.0 20,731 39,647.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 3.0 109,000.0 327,000 0.0

RSC-3 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

시내도착도 ㎥ 106.0 23,000.0 2,438,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 1.0 23,000.0 23,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 35.0 17,000.0 595,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 23.0 15,000.0 345,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 52.0 17,000.0 884,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 35.0 15,000.0 525,000 0.0



시내도착도 ㎥ 3.0 20,000.0 60,000 0.0

40kg/포 포 7.0 3,473.0 24,311 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 본 38.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 본 10.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

600B 개 1.0 0.0 0 0.0

1000B 개 1.0 0.0 0 0.0

0S 개 1.0 0.0 0 0.0

300S 개 1.0 0.0 0 0.0

800B 개 2.0 0.0 0 0.0

1200B 개 2.0 0.0 0 0.0

0S 개 2.0 0.0 0 0.0

200S 개 1.0 0.0 0 0.0

300S 개 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1000B 개 1.0 0.0 0 0.0

200S 개 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

40KG 포 7.0 36.0 252 575.0

D.T4.5(L=30km) TON 71.0 2,841.0 201,711 8,911.0

0.0 0.0 0 0.0

7,296,744

0.0 0.0 0 0.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 67.0 2,403.0 161,001 1,209.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 43.0 5,384.0 231,512 3,456.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 3.0 863.0 2,589 1,829.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 2.0 863.0 1,726 1,829.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 8.0 4,010.0 32,080 11,423.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 3.0 7,530.0 22,590 21,447.0

T=6cm~8cm ㎡ 94.0 0.0 0 1,313.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 6.0 2,887.0 17,322 9,056.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 16.0 2,839.0 45,424 8,905.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 20.0 970.0 19,400 2,057.0

인력 ㎥ 13.0 0.0 0 24,630.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 7.0 889.0 6,223 6,892.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 112.0 434.0 48,608 921.0

인력 ㎥ 9.0 0.0 0 12,315.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 6.0 779.0 4,674 10,169.0



B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 29.0 648.0 18,792 6,915.0

인력 ㎥ 13.0 125.0 1,625 12,746.0

B.H 0.7 ㎥ 51.0 368.0 18,768 946.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 124.0 2,034.0 252,216 6,382.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 41.0 2,209.0 90,569 6,564.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 83.0 5,435.0 451,105 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 22.0 754.0 16,588 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 1.0 231.0 231 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D200mm m 20.0 0.0 0 5,564.0

D600mm,고무링 본 2.0 7,348.0 14,696 91,650.0

D600mm 개소 2.0 1,092.0 2,184 26,224.0

D600mm 본 22.0 5,143.0 113,146 64,155.0

D600mm 개소 1.0 1,092.0 1,092 26,224.0

D600mm 개소 2.0 6,009.0 12,018 15,710.0

φ600×200 개소 10.0 89,885.0 898,850 17,008.0

D200mm m 20.0 0.0 0 2,782.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D900, 하부구체+상판 개 2.0 6,411.0 12,822 135,625.0

0.0 0.0 0 0.0

ø648(주철재) 조 2.0 0.0 0 36,946.0

PE 코팅:Φ22mm 개소 6.0 1,324.0 7,944 1,677.0

Φ24mm×150mm 개소 12.0 1,662.0 19,944 1,894.0

맨홀용:100x150 개소 2.0 1,058.0 2,116 13,779.0

(B.H 0.7 90%+인력10%) ㎥ 1.0 581.0 581 1,232.0

(3회) ㎡ 1.0 4,500.0 4,500 25,732.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(기계시공,불연속구간) ㎡ 44.0 818.0 35,992 1,482.0

인력시공 ㎡ 26.0 493.0 12,818 4,223.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 44.0 1.0 44 67.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 26.0 1.0 26 67.0

인력식소규모 ㎥ 5.0 1,498.0 7,490 7,705.0

인력식소규모 ㎥ 6.0 1,361.0 8,166 7,003.0

0.0 0.0 0 0.0

(인력시공,두께20㎝,후진진입) ㎡ 16.0 2,465.0 39,440 3,511.0

인력식소규모 ㎥ 2.0 1,498.0 2,996 7,705.0

0.0 0.0 0 0.0

T=6cm~8cm ㎡ 94.0 3,869.0 363,686 4,326.0

인력식소규모 ㎥ 9.0 1,498.0 13,482 7,705.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0



(200×250×1000). m 10.0 3,357.0 33,570 23,607.0

0.0 0.0 0 0.0

L=0.5m m 10.0 1,616.0 16,160 6,413.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 60.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

근원직경:φ20㎝ 주 5.0 36,661.0 183,305 173,074.0

근원직경:φ20㎝ 주 5.0 24,572.0 122,860 119,933.0

근원직경:φ20㎝ 주 5.0 19,486.0 97,430 59,966.0

근원직경:φ15~20㎝ 주 5.0 2,161.0 10,805 15,752.0

0.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 174,778.0 524,334 185,716.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm 개소 1.0 998.0 998 9,903.0

건설용펌프,D=150mm 일 1.0 3,160.0 3,160 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 72.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 67.0 0.0 0 0.0

(t=6.4㎜) ㎡ 32.0 0.0 0 0.0

m 108.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 4.0 0.0 0 0.0

일 2.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,황색실선) ㎡ 2.0 10,477.0 20,954 1,331.0

(융착식,수동식,횡단보도) ㎡ 36.0 10,151.0 365,436 3,504.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 59.0 180.0 10,620 246.0

0.0 0.0 0 0.0

7.64M3 ㎥ 1.0 20,731.0 20,731 41,371.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

RSC-3 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

시내도착도 ㎥ 90.0 23,000.0 2,070,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 1.0 23,000.0 23,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 13.0 17,000.0 221,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 9.0 15,000.0 135,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 5.0 17,000.0 85,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 3.0 15,000.0 45,000 0.0

시내도착도 ㎥ 1.0 20,000.0 20,000 0.0

40kg/포 포 6.0 3,473.0 20,838 0.0



0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 23.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

600B 개 2.0 0.0 0 0.0

200S 개 1.0 0.0 0 0.0

300S 개 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

40KG 포 6.0 36.0 216 575.0

D.T4.5(L=30km) TON 11.0 2,841.0 31,251 8,911.0

0.0 0.0 0 0.0

16,915,524

0.0 0.0 0 0.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 90.0 2,403.0 216,270 1,890.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 4.0 863.0 3,452 2,858.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 16.0 4,010.0 64,160 17,848.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 14.0 7,530.0 105,420 33,512.0

T=6cm~8cm ㎡ 228.0 0.0 0 2,051.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 7.0 2,887.0 20,209 16,980.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 37.0 2,839.0 105,043 16,698.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 41.0 970.0 39,770 3,214.0

인력 ㎥ 36.0 0.0 0 38,485.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 11.0 889.0 9,779 10,770.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 315.0 434.0 136,710 1,439.0

인력 ㎥ 37.0 0.0 0 19,242.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 10.0 779.0 7,790 15,889.0

B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 139.0 648.0 90,072 10,805.0

인력 ㎥ 27.0 125.0 3,375 19,915.0

B.H 0.7 ㎥ 109.0 368.0 40,112 1,479.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 350.0 2,034.0 711,900 11,966.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 199.0 2,209.0 439,591 12,309.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 152.0 5,435.0 826,120 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 44.0 754.0 33,176 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 2.0 231.0 462 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D200mm m 16.0 0.0 0 8,694.0

D300mm m 4.0 0.0 0 15,144.0

D300mm,고무링 본 2.0 4,133.0 8,266 82,014.0

D350mm,고무링 본 1.0 4,745.0 4,745 92,600.0

D600mm,고무링 본 5.0 7,348.0 36,740 171,845.0



D700mm,고무링 본 20.0 8,419.0 168,380 223,138.0

D300mm 개소 2.0 157.0 314 5,914.0

D350mm 개소 1.0 313.0 313 11,757.0

D600mm 개소 5.0 1,092.0 5,460 40,975.0

D700mm 개소 3.0 1,402.0 4,206 52,591.0

D450mm 본 18.0 4,071.0 73,278 83,330.0

D600mm 본 13.0 5,143.0 66,859 120,291.0

D450mm 개소 1.0 522.0 522 19,596.0

D600mm 개소 1.0 1,092.0 1,092 40,975.0

D300mm 개소 2.0 3,028.0 6,056 9,218.0

D350mm 개소 1.0 3,469.0 3,469 9,280.0

D600mm 개소 5.0 6,009.0 30,045 24,296.0

D700mm 개소 2.0 7,033.0 14,066 30,304.0

φ600×200 개소 8.0 89,885.0 719,080 26,576.0

흄관:D700x300㎜ 개소 2.0 144,893.0 289,786 42,517.0

D200mm m 16.0 0.0 0 4,347.0

D300mm m 4.0 0.0 0 7,572.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D900, 하부구체+상판 개 1.0 6,411.0 6,411 211,915.0

D1200, 하부구체+상판 개 5.0 7,327.0 36,635 270,434.0

D1200, 연직구체 개 1.0 3,728.0 3,728 138,105.0

0.0 0.0 0 0.0

ø648(주철재) 조 6.0 0.0 0 57,728.0

PE 코팅:Φ22mm 개소 27.0 1,324.0 35,748 2,621.0

Φ24mm×150mm 개소 54.0 1,662.0 89,748 2,960.0

맨홀용:100x150 개소 6.0 1,058.0 6,348 21,531.0

(B.H 0.7 90%+인력10%) ㎥ 3.0 581.0 1,743 1,925.0

(3회) ㎡ 2.0 450.0 900 40,206.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

H 2.5×B 1.5 m 20.0 85,033.0 1,700,660 112,252.0

H 3.0×B 1.5 m 26.0 108,177.0 2,812,602 134,082.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(기계시공,불연속구간) ㎡ 50.0 818.0 40,900 2,315.0

인력시공 ㎡ 31.0 493.0 15,283 6,599.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 50.0 1.0 50 105.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 31.0 1.0 31 105.0

인력식소규모 ㎥ 6.0 1,498.0 8,988 12,039.0

인력식소규모 ㎥ 9.0 1,361.0 12,249 10,942.0

0.0 0.0 0 0.0

T=6cm~8cm ㎡ 228.0 3,869.0 882,132 6,759.0



인력식소규모 ㎥ 23.0 1,498.0 34,454 12,039.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(200×250×1000). m 5.0 3,357.0 16,785 36,887.0

0.0 0.0 0 0.0

L=0.5m m 5.0 1,616.0 8,080 10,020.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 154.0 0.0 0 0.0

(각종) m 126.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

근원직경:φ20㎝ 주 7.0 36,661.0 256,627 270,428.0

근원직경:φ20㎝ 주 7.0 24,572.0 172,004 187,395.0

근원직경:φ20㎝ 주 7.0 19,486.0 136,402 93,697.0

근원직경:φ15~20㎝ 주 7.0 2,161.0 15,127 22,643.0

0.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 174,778.0 524,334 290,182.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 개소 1.0 570.0 570 8,842.0

D600mm 개소 1.0 998.0 998 15,473.0

D700mm 개소 1.0 1,355.0 1,355 21,000.0

건설용펌프,D=150mm 일 3.0 3,160.0 9,480 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 165.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 67.0 0.0 0 0.0

(t=6.4㎜) ㎡ 108.0 0.0 0 0.0

m 247.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 14.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 12.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,황색실선) ㎡ 1.0 10,477.0 10,477 2,121.0

(융착식,수동식,횡단보도) ㎡ 12.0 10,151.0 121,812 5,583.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 148.0 180.0 26,640 384.0

0.0 0.0 0 0.0

7.64M3 ㎥ 2.0 20,731.0 41,462 64,642.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

RSC-3 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

시내도착도 ㎥ 193.0 23,000.0 4,439,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 1.0 23,000.0 23,000 0.0



40mm이하(시내도착도) ㎥ 22.0 17,000.0 374,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 15.0 15,000.0 225,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 7.0 17,000.0 119,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 5.0 15,000.0 75,000 0.0

시내도착도 ㎥ 3.0 20,000.0 60,000 0.0

40kg/포 포 9.0 3,473.0 31,257 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D300mm 본 2.0 0.0 0 0.0

D350mm 본 1.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 5.0 0.0 0 0.0

D700mm 본 21.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 본 19.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 13.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

600B 개 1.0 0.0 0 0.0

0S 개 1.0 0.0 0 0.0

800B 개 1.0 0.0 0 0.0

1200B 개 4.0 0.0 0 0.0

500H 개 1.0 0.0 0 0.0

100S 개 2.0 0.0 0 0.0

300S 개 2.0 0.0 0 0.0

400S 개 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

40KG 포 9.0 36.0 324 575.0

야간,D.T4.5(L=30km) TON 12.0 2,841.0 34,092 16,709.0

244,610,038

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

171,209,531

0.0 0.0 0 0.0

(T=12.5Cm, 저소음) m 3,215.0 1,202.0 3,864,430 742.0

(T=15.0Cm, 저소음) m 297.0 3,477.0 1,032,669 2,359.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 5,361.0 4,159.0 22,296,399 3,312.0

B.H 0.2㎥ ㎥ 12.0 1,049.0 12,588 4,986.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 86.0 1,046.0 89,956 2,491.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 137.0 863.0 118,231 1,753.0

B.H 0.2㎥ ㎥ 50.0 1,049.0 52,450 4,986.0



B.H 0.4㎥ ㎥ 219.0 1,046.0 229,074 2,491.0

B.H 0.2㎥+브레이카 ㎥ 11.0 4,360.0 47,960 28,775.0

B.H 0.4㎥+브레이카 ㎥ 26.0 4,446.0 115,596 15,259.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 18.0 4,010.0 72,180 10,947.0

T=6cm~8cm ㎡ 20.0 0.0 0 1,258.0

B.H 0.2㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 28.0 2,730.0 76,440 19,566.0

B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 214.0 3,176.0 679,664 17,183.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 194.0 2,887.0 560,078 9,056.0

B.H 0.2㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 62.0 2,678.0 166,036 19,284.0

B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 245.0 3,136.0 768,320 16,965.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 18.0 2,839.0 51,102 8,905.0

리어카+BH0.2㎥ ㎥ 90.0 1,210.0 108,900 41,462.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 459.0 1,208.0 554,472 2,875.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 212.0 970.0 205,640 1,971.0

인력 ㎥ 346.0 0.0 0 23,604.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 569.0 889.0 505,841 6,605.0

B.H 0.2㎥ ㎥ 285.0 833.0 237,405 3,960.0

B.H 0.4㎥ ㎥ 1,274.0 541.0 689,234 1,287.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 983.0 434.0 426,622 882.0

인력 ㎥ 281.0 0.0 0 11,802.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 506.0 779.0 394,174 9,745.0

B.H 0.2㎥+램머 ㎥ 87.0 746.0 64,902 8,174.0

B.H 0.4㎥+램머 ㎥ 418.0 745.0 311,410 6,997.0

B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 115.0 648.0 74,520 6,627.0

인력 ㎥ 264.0 125.0 33,000 12,215.0

B.H 0.2 ㎥ 126.0 428.0 53,928 1,854.0

B.H 0.4 ㎥ 536.0 427.0 228,872 1,133.0

B.H 0.7 ㎥ 394.0 368.0 144,992 907.0

토사, L=50m, 리어카+BH0.2㎥ ㎥ 317.0 433.0 137,261 23,538.0

BH 0.2㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 317.0 2,202.0 698,034 11,913.0

B.H 0.4㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 1,416.0 2,082.0 2,948,112 11,263.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 1,093.0 2,034.0 2,223,162 6,382.0

B.H 0.7㎥+D.T2.5(L=5km) ㎥ 721.0 2,234.0 1,610,714 11,109.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 165.0 2,209.0 364,485 6,564.0

토사, L=50m ㎥ 124.0 0.0 0 21,478.0

모래, L=50m ㎥ 175.0 0.0 0 26,853.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 1,939.0 5,435.0 10,538,465 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 761.0 754.0 573,794 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 5.0 231.0 1,155 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D300mm,고무링 본 3.0 4,133.0 12,399 43,740.0

D450mm,고무링 본 114.0 5,817.0 663,138 63,490.0

D600mm,고무링 본 67.0 7,348.0 492,316 91,650.0



D300mm,고무링 개소 3.0 3,039.0 9,117 13,122.0

D450mm,고무링 개소 95.0 4,245.0 403,275 19,047.0

D600mm,고무링 개소 57.0 5,304.0 302,328 27,495.0

D300mm 개소 6.0 157.0 942 3,627.0

D450mm 개소 192.0 522.0 100,224 12,019.0

D600mm 개소 115.0 1,092.0 125,580 25,131.0

D300mm, 수밀밴드 개소 6.0 1,102.0 6,612 9,821.0

D450mm, 수밀밴드 개소 190.0 1,607.0 305,330 19,548.0

D600mm, 수밀밴드 개소 114.0 2,066.0 235,524 29,440.0

D150mm m 1,024.0 0.0 0 3,882.0

D250mm m 10.0 0.0 0 7,265.0

D300mm m 12.0 0.0 0 9,288.0

φ300×150 개소 12.0 49,039.0 588,468 10,017.0

φ450×150 개소 320.0 49,083.0 15,706,560 11,017.0

φ600×150 개소 180.0 49,131.0 8,843,580 12,139.0

흄관:D450x250㎜ 개소 5.0 115,507.0 577,535 18,275.0

흄관:D600x300㎜ 개소 6.0 144,865.0 869,190 25,435.0

D150mm m 1,024.0 0.0 0 1,601.0

D250mm m 10.0 0.0 0 3,632.0

D300mm m 12.0 0.0 0 4,644.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

H 2.5×B 1.5 m 0.0 85,527.0 0 72,248.0

H 2.5×B 2.0 m 41.0 87,530.0 3,588,730 75,835.0

H 2.5×B 2.0 m 5.0 86,447.0 432,235 71,318.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(인력시공,불연속구간) ㎡ 1,137.0 1,497.0 1,702,089 6,750.0

인력시공 ㎡ 1,099.0 493.0 541,807 4,047.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 1,137.0 1.0 1,137 64.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 1,099.0 1.0 1,099 64.0

인력식소규모 ㎥ 211.0 1,498.0 316,078 7,384.0

인력식소규모 ㎥ 285.0 1,361.0 387,885 6,711.0

0.0 0.0 0 0.0

(인력시공,두께15㎝,후진진입) ㎡ 91.0 2,465.0 224,315 3,365.0

인력식소규모 ㎥ 13.0 1,498.0 19,474 7,384.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(인력시공,불연속구간) ㎡ 2,889.0 1,497.0 4,324,833 6,750.0

(인력시공) ㎡ 1,703.0 493.0 839,579 4,047.0

(인력시공,두께15㎝,후진진입) ㎡ 1,703.0 2,465.0 4,197,895 3,365.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 4,592.0 1.0 4,592 64.0

인력식소규모 ㎥ 250.0 1,361.0 340,250 6,711.0

0.0 0.0 0 0.0



T=6cm~8cm ㎡ 20.0 3,869.0 77,380 4,146.0

인력식소규모 ㎥ 2.0 1,498.0 2,996 7,384.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(150×150×1000). m 23.0 3,132.0 72,036 18,610.0

(200×250×1000). m 101.0 3,357.0 339,057 22,624.0

0.0 0.0 0 0.0

L=0.45m m 73.0 1,600.0 116,800 5,978.0

L=0.5m m 28.0 1,616.0 45,248 6,145.0

0.0 0.0 0 0.0

무소음 m 6.0 299,813.0 1,798,878 199,355.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 1,360.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

개소 7.0 174,778.0 1,223,446 177,978.0

0.0 0.0 0 0.0

D300mm 개소 3.0 249.0 747 2,372.0

D450mm 개소 97.0 570.0 55,290 5,423.0

D600mm 개소 58.0 998.0 57,884 9,490.0

건설용펌프,D=150mm 일 158.0 3,160.0 499,280 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 1,124.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 67.0 0.0 0 0.0

㎡ 791.0 0.0 0 0.0

m 1,686.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 158.0 0.0 0 0.0

일 148.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,백색실선) ㎡ 54.0 9,928.0 536,112 1,331.0

(융착식,수동식,황색실선) ㎡ 352.0 10,477.0 3,687,904 1,331.0

(융착식,수동식,문자,백색) ㎡ 99.0 10,551.0 1,044,549 7,398.0

(융착식,수동식,횡단보도) ㎡ 12.0 10,151.0 121,812 3,504.0

0.0 0.0 0 0.0

(b=6.0m,L=3.6m) 개소 8.0 8,002.0 64,016 66,602.0

(b=6.0m,L=3.6m) 개소 8.0 220,374.0 1,762,992 33,062.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 843.0 180.0 151,740 235.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 10.0 109,000.0 1,090,000 0.0

RSC-3 드럼 5.0 109,000.0 545,000 0.0



시내도착도 ㎥ 1,759.0 23,000.0 40,457,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 6.0 23,000.0 138,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 175.0 17,000.0 2,975,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 116.0 15,000.0 1,740,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 413.0 17,000.0 7,021,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 275.0 15,000.0 4,125,000 0.0

시내도착도 ㎥ 1.0 20,000.0 20,000 0.0

40kg/포 포 37.0 3,473.0 128,501 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D300mm 본 3.0 0.0 0 0.0

D450mm 본 117.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 69.0 0.0 0 0.0

40KG 포 37.0 36.0 1,332 575.0

D.T4.5(L=30km) TON 628.0 2,841.0 1,784,148 8,911.0

0.0 0.0 0 0.0

1,674,502

0.0 0.0 0 0.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 29.0 2,403.0 69,687 1,209.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 2.0 863.0 1,726 1,829.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 2.0 4,010.0 8,020 11,423.0

T=6cm~8cm ㎡ 13.0 0.0 0 1,313.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 3.0 2,887.0 8,661 9,056.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 2.0 2,839.0 5,678 8,905.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 5.0 970.0 4,850 2,057.0

인력 ㎥ 3.0 0.0 0 24,630.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 7.0 889.0 6,223 6,892.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 19.0 434.0 8,246 921.0

인력 ㎥ 2.0 0.0 0 12,315.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 6.0 779.0 4,674 10,169.0

B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 3.0 648.0 1,944 6,915.0

인력 ㎥ 3.0 125.0 375 12,746.0

B.H 0.7 ㎥ 12.0 368.0 4,416 946.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 21.0 2,034.0 42,714 6,382.0

B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 5.0 2,209.0 11,045 6,564.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 16.0 5,435.0 86,960 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 5.0 754.0 3,770 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 1.0 231.0 231 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm,고무링 본 4.0 7,348.0 29,392 91,650.0

D600mm,고무링 개소 1.0 5,304.0 5,304 27,495.0

D600mm 개소 3.0 1,092.0 3,276 26,224.0

D600mm, 수밀밴드 개소 2.0 2,066.0 4,132 30,720.0



0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(인력시공,불연속구간) ㎡ 18.0 1,497.0 26,946 7,044.0

인력시공 ㎡ 11.0 493.0 5,423 4,223.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 18.0 1.0 18 67.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 11.0 1.0 11 67.0

인력식소규모 ㎥ 2.0 1,498.0 2,996 7,705.0

인력식소규모 ㎥ 4.0 1,361.0 5,444 7,003.0

0.0 0.0 0 0.0

T=6cm~8cm ㎡ 13.0 3,869.0 50,297 4,326.0

인력식소규모 ㎥ 1.0 1,498.0 1,498 7,705.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(200×250×1000). m 5.0 3,357.0 16,785 23,607.0

0.0 0.0 0 0.0

L=0.5m m 5.0 1,616.0 8,080 6,413.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 25.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm 개소 2.0 998.0 1,996 9,903.0

건설용펌프,D=150mm 일 2.0 3,160.0 6,320 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 14.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 14.0 0.0 0 0.0

(t=6.4㎜) ㎡ 5.0 0.0 0 0.0

m 20.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 2.0 0.0 0 0.0

일 1.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,횡단보도) ㎡ 32.0 10,151.0 324,832 3,504.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 10.0 180.0 1,800 246.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

RSC-3 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

시내도착도 ㎥ 21.0 23,000.0 483,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 1.0 23,000.0 23,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 3.0 17,000.0 51,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 2.0 15,000.0 30,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 3.0 17,000.0 51,000 0.0



40mm이하(시내도착도) ㎥ 2.0 15,000.0 30,000 0.0

40kg/포 포 3.0 3,473.0 10,419 0.0

0.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 4.0 0.0 0 0.0

40KG 포 3.0 36.0 108 575.0

D.T4.5(L=30km) TON 5.0 2,841.0 14,205 8,911.0

0.0 0.0 0 0.0

71,726,005

0.0 0.0 0 0.0

(T=12.5Cm, 저소음) m 590.0 1,202.0 709,180 1,210.0

(T=20.0Cm, 저소음) m 266.0 2,403.0 639,198 1,890.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 44.0 863.0 37,972 2,858.0

B.H 0.7㎥+브레이카 ㎥ 59.0 4,010.0 236,590 17,848.0

T=6cm~8cm ㎡ 828.0 0.0 0 2,051.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 66.0 2,887.0 190,542 16,980.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 84.0 2,839.0 238,476 16,698.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 150.0 970.0 145,500 3,214.0

인력 ㎥ 151.0 0.0 0 38,485.0

B.H 0.12㎥ ㎥ 223.0 889.0 198,247 10,770.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 1,133.0 434.0 491,722 1,439.0

인력 ㎥ 9.0 0.0 0 92,365.0

클램쉘0.57㎥ ㎥ 81.0 394.0 31,914 1,702.0

인력 ㎥ 152.0 0.0 0 19,242.0

B.H 0.12㎥+램머 ㎥ 198.0 779.0 154,242 15,889.0

B.H 0.7㎥+램머 ㎥ 408.0 648.0 264,384 10,805.0

인력 ㎥ 116.0 125.0 14,500 19,915.0

B.H 0.7 ㎥ 462.0 368.0 170,016 1,479.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 1,349.0 2,034.0 2,743,866 11,966.0

야간,B.H 0.7㎥+D.T4.5(L=5km) ㎥ 582.0 2,209.0 1,285,638 12,309.0

L=41.4km,B.H0.7㎥+DT24 ㎥ 767.0 5,435.0 4,168,645 5,045.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 150.0 754.0 113,100 1,333.0

B.H 0.7㎥ ㎥ 3.0 231.0 693 409.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm,고무링 본 11.0 5,817.0 63,987 119,044.0

D600mm,고무링 본 62.0 7,348.0 455,576 171,845.0

D700mm,고무링 본 3.0 8,419.0 25,257 223,138.0

D450mm,고무링 개소 10.0 4,245.0 42,450 35,713.0

D600mm,고무링 개소 49.0 5,304.0 259,896 51,553.0

D700mm,고무링 개소 3.0 7,025.0 21,075 66,941.0

D450mm 개소 20.0 522.0 10,440 19,596.0

D600mm 개소 98.0 1,092.0 107,016 40,975.0

D700mm 개소 6.0 1,402.0 8,412 52,591.0



D450mm, 수밀밴드 개소 20.0 1,607.0 32,140 31,872.0

D600mm, 수밀밴드 개소 98.0 2,066.0 202,468 48,000.0

D700mm, 수밀밴드 개소 6.0 2,525.0 15,150 65,572.0

D200mm m 224.0 0.0 0 8,694.0

D300mm m 25.0 0.0 0 15,144.0

φ450×200 개소 12.0 89,819.0 1,077,828 24,091.0

φ600×200 개소 88.0 89,885.0 7,909,880 26,576.0

φ700×200 개소 12.0 89,940.0 1,079,280 28,629.0

흄관:D600x300㎜ 개소 8.0 144,865.0 1,158,920 41,471.0

D200mm m 224.0 0.0 0 4,347.0

D300mm m 25.0 0.0 0 7,572.0

0.0 0.0 0 0.0

2호 개소 3.0 89,699.0 269,097 478,445.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

H 2.5×B 1.5 m 10.0 85,033.0 850,330 112,252.0

H 3.0×B 1.5 m 5.0 108,177.0 540,885 134,082.0

H 2.5×B 2.0 m 23.0 86,447.0 1,988,281 116,280.0

H 3.0×B 2.0 m 20.0 110,145.0 2,202,900 138,890.0

0.0 0.0 0 0.0

H 7.0×B 2.0 m 5.0 628,127.0 3,140,635 839,259.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

t=5Cm(인력시공,불연속구간) ㎡ 433.0 1,497.0 648,201 11,006.0

인력시공 ㎡ 312.0 493.0 153,816 6,599.0

(RSC-4:30ℓ/a) ㎡ 433.0 1.0 433 105.0

(RSC-3:75ℓ/a) ㎡ 312.0 1.0 312 105.0

인력식소규모 ㎥ 60.0 1,498.0 89,880 12,039.0

인력식소규모 ㎥ 89.0 1,361.0 121,129 10,942.0

0.0 0.0 0 0.0

T=6cm~8cm ㎡ 828.0 3,869.0 3,203,532 6,759.0

인력식소규모 ㎥ 75.0 1,498.0 112,350 12,039.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(150×150×1000). m 190.0 3,132.0 595,080 30,343.0

(200×250×1000). m 130.0 3,357.0 436,410 36,887.0

0.0 0.0 0 0.0

L=0.5m m 130.0 1,616.0 210,080 10,020.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ100-400) m 500.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

근원직경:φ20㎝ 주 19.0 36,661.0 696,559 270,428.0

근원직경:φ20㎝ 주 19.0 24,572.0 466,868 187,395.0



근원직경:φ20㎝ 주 19.0 19,486.0 370,234 93,697.0

근원직경:φ15~20㎝ 주 19.0 2,161.0 41,059 22,643.0

0.0 0.0 0 0.0

개소 16.0 174,778.0 2,796,448 290,182.0

0.0 0.0 0 0.0

D450mm 개소 10.0 570.0 5,700 8,842.0

D600mm 개소 49.0 998.0 48,902 15,473.0

D700mm 개소 3.0 1,355.0 4,065 21,000.0

건설용펌프,D=150mm 일 62.0 3,160.0 195,920 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1500L×900H 매 460.0 0.0 0 0.0

3개월,1500L×900H 매 67.0 0.0 0 0.0

(t=6.4㎜) ㎡ 233.0 0.0 0 0.0

m 690.0 0.0 0 0.0

개소 3.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 62.0 0.0 0 0.0

1인/조 일 41.0 0.0 0 0.0

(90x180cm) 개 2.0 0.0 0 0.0

(△90㎝,AL판) 조 2.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(융착식,수동식,백색실선) ㎡ 11.0 9,928.0 109,208 2,121.0

(융착식,수동식,황색실선) ㎡ 35.0 10,477.0 366,695 2,121.0

(융착식,수동식,문자,백색) ㎡ 24.0 10,551.0 253,224 11,786.0

(융착식,수동식,횡단보도) ㎡ 60.0 10,151.0 609,060 5,583.0

0.0 0.0 0 0.0

B=200 m 345.0 180.0 62,100 384.0

0.0 0.0 0 0.0

(H1.0xW2.0) m 24.0 0.0 0 0.0

(Fck=18Mpa,소형구조물 3㎥미만) ㎥ 1.0 0.0 0 652,401.0

(0-7m:6회) ㎡ 19.0 7,273.0 138,187 36,480.0

0.0 0.0 0 0.0

RSC-4 드럼 1.0 109,000.0 109,000 0.0

RSC-3 드럼 2.0 109,000.0 218,000 0.0

시내도착도 ㎥ 819.0 23,000.0 18,837,000 0.0

Φ25mm,시내도착도 ㎥ 12.0 23,000.0 276,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 104.0 17,000.0 1,768,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 69.0 15,000.0 1,035,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 69.0 17,000.0 1,173,000 0.0

40mm이하(시내도착도) ㎥ 46.0 15,000.0 690,000 0.0

시내도착도 ㎥ 1.0 20,000.0 20,000 0.0

40kg/포 포 72.0 3,473.0 250,056 0.0

H1.0 x W2.0 경간 12.0 170,000.0 2,040,000 0.0

0.0 0.0 0 0.0



D450mm 본 11.0 0.0 0 0.0

D600mm 본 64.0 0.0 0 0.0

D700mm 본 3.0 0.0 0 0.0

40KG 포 72.0 36.0 2,592 575.0

야간,D.T4.5(L=30km) TON 97.0 2,841.0 275,577 16,709.0

0

0.0 0.0 0 0.0

A=225㎡,금천구 가산동 371-17 개월 8.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

PS ,면적 600M2 월 8.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

트레일러 20ton 대 11.0 0.0 0 0.0

덤프트럭 15ron 대 4.0 0.0 0 0.0

물탱크 16,000L 대 1.0 0.0 0 0.0

물탱크 5,500L 대 1.0 0.0 0 0.0

트레일러 60ton 대 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

보조기층 회 1.0 0.0 0 0.0

보조기층 회 2.0 0.0 0 0.0

보조기층 회 2.0 0.0 0 0.0

보조기층 회 4.0 0.0 0 0.0

보조기층 회 4.0 0.0 0 0.0

되메우기 회 1.0 0.0 0 0.0

되메우기 회 4.0 0.0 0 0.0

되메우기 회 4.0 0.0 0 0.0

(KSF 2405) 회 3.0 0.0 0 0.0

회 1.0 0.0 0 0.0

회 1.0 0.0 0 0.0

회 1.0 0.0 0 0.0

회 1.0 0.0 0 0.0

(KSF 2353) 회 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

인 176.0 0.0 0 0.0

초급품질관리원의 1% % 1.0 0.0 0 0.0

초급품질관리원의 1% % 1.0 0.0 0 0.0

품질시험비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

품질관리활동비의1% 식 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

M 5.0 0.0 0 0.0



EA 1.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

SET 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

금액의 % % 1.0 0.0 0 0.0

금액의 % % 1.0 0.0 0 0.0

금액의 % % 1.0 0.0 0 0.0

금액의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

M 5.0 0.0 0 0.0

M 5.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

개월 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

식 1.0 0.0 0 0.0

식 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

0

0

단순 장 110.0 0.0 0 0.0

EA 1.0 0.0 0 0.0

232,447,070

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

금천구 식 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

56,666,170

0.0 0.0 0 0.0

(25-21- 80:VAT포함) ㎥ 10.0 62,570.0 625,700 0.0

(25-24- 80:VAT포함) ㎥ 2.0 65,200.0 130,400 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(표층용,#78:VAT포함) TON 36.0 48,010.0 1,728,360 0.0

(표층용,#78:VAT포함) TON 24.0 47,400.0 1,137,600 0.0



(기층용,#467:VAT포함) TON 59.0 41,950.0 2,475,050 0.0

(기층용,#467:VAT포함) TON 39.0 41,080.0 1,602,120 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

1호,하부,600B,VAT포함 개 4.0 440,000.0 1,760,000 0.0

1호,하부,1000B,VAT포함 개 1.0 500,000.0 500,000 0.0

1호,상부,0S,VAT포함 개 2.0 125,000.0 250,000 0.0

1호,상부,200S,VAT포함 개 1.0 156,000.0 156,000 0.0

1호,상부,300S,VAT포함 개 2.0 179,000.0 358,000 0.0

2호,하부,800B,VAT포함 개 3.0 570,000.0 1,710,000 0.0

2호,하부,1200B,VAT포함 개 6.0 720,000.0 4,320,000 0.0

2호,연직,500H,VAT포함 개 1.0 240,000.0 240,000 0.0

2호,상부,0S,VAT포함 개 2.0 200,000.0 400,000 0.0

2호,상부,100S,VAT포함 개 2.0 230,000.0 460,000 0.0

2호,상부,200S,VAT포함 개 1.0 240,000.0 240,000 0.0

2호,상부,300S,VAT포함 개 3.0 290,000.0 870,000 0.0

2호,상부,400S,VAT포함 개 1.0 305,000.0 305,000 0.0

무수축몰탈,VAT포함 포 17.0 12,000.0 204,000 0.0

볼트,VAT포함 개 15.0 9,000.0 135,000 0.0

1호,고무링,VAT포함 개 10.0 16,000.0 160,000 0.0

2호,고무링,VAT포함 개 20.0 23,000.0 460,000 0.0

1호,하부,900x900x1000B,VAT포함 개 1.0 658,400.0 658,400 0.0

1호,상부,900x900x200S,VAT포함 개 1.0 218,000.0 218,000 0.0

속경접합제,25kg 개 2.0 18,000.0 36,000 0.0

고무링, Φ20 개 5.0 4,500.0 22,500 0.0

사다리,VAT포함 개 59.0 9,000.0 531,000 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ150×6.0m:VAT포함) 본 10.0 48,500.0 485,000 0.0

(φ200×6.0m:VAT포함) 본 7.0 74,500.0 521,500 0.0

(φ250×6.0m:VAT포함) 본 4.0 101,500.0 406,000 0.0

(φ300×6.0m:VAT포함) 본 1.0 136,300.0 136,300 0.0

(φ150㎜:VAT포함) 개 28.0 7,500.0 210,000 0.0

(φ200㎜:VAT포함) 개 18.0 9,550.0 171,900 0.0

(φ250㎜:VAT포함) 개 10.0 17,000.0 170,000 0.0

(φ300㎜:VAT포함) 개 2.0 23,400.0 46,800 0.0

(φ150㎜:VAT포함) 개 56.0 480.0 26,880 0.0

(φ200㎜:VAT포함) 개 36.0 720.0 25,920 0.0

(φ250㎜:VAT포함) 개 20.0 1,390.0 27,800 0.0

(φ300㎜:VAT포함) 개 4.0 2,450.0 9,800 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(B형:φ300㎜,VAT포함) 본 2.0 49,100.0 98,200 0.0



(B형:φ350㎜,VAT포함) 본 1.0 50,500.0 50,500 0.0

(B형:φ450㎜,VAT포함) 본 38.0 58,770.0 2,233,260 0.0

(B형:φ600㎜,VAT포함) 본 9.0 97,120.0 874,080 0.0

(B형:φ700㎜,VAT포함) 본 21.0 134,200.0 2,818,200 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

450mm,VAT포함 본 29.0 277,090.0 8,035,610 0.0

600mm,VAT포함 본 36.0 411,620.0 14,818,320 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

φ648(하수용,VAT포함) SET 15.0 227,500.0 3,412,500 0.0

(직선,200x250x1000:VAT포함) 개 13.0 24,190.0 314,470 0.0

(곡선,200x250x1000:VAT포함) 개 2.0 40,000.0 80,000 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

175,780,900

0.0 0.0 0 0.0

(25-21- 80:VAT포함) ㎥ 274.0 62,570.0 17,144,180 0.0

(25-24- 80:VAT포함) ㎥ 22.0 65,200.0 1,434,400 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(표층용,#78:VAT포함) TON 463.0 48,010.0 22,228,630 0.0

(표층용,#78:VAT포함) TON 309.0 47,400.0 14,646,600 0.0

(기층용,#467:VAT포함) TON 267.0 41,950.0 11,200,650 0.0

(기층용,#467:VAT포함) TON 178.0 41,080.0 7,312,240 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(B형:φ300㎜,VAT포함) 본 3.0 49,100.0 147,300 0.0

(B형:φ450㎜,VAT포함) 본 128.0 58,770.0 7,522,560 0.0

(B형:φ600㎜,VAT포함) 본 137.0 97,120.0 13,305,440 0.0

(B형:φ700㎜,VAT포함) 본 3.0 134,200.0 402,600 0.0

(수밀밴드,이음관:φ300㎜,VAT포함) 개 6.0 49,500.0 297,000 0.0

(수밀밴드,이음관:φ450㎜,VAT포함) 개 210.0 75,750.0 15,907,500 0.0

(수밀밴드,이음관:φ600㎜,VAT포함) 개 214.0 128,000.0 27,392,000 0.0

(수밀밴드,이음관:φ700㎜,VAT포함) 개 6.0 146,250.0 877,500 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(φ150×6.0m:VAT포함) 본 171.0 48,500.0 8,293,500 0.0

(φ200×6.0m:VAT포함) 본 38.0 74,500.0 2,831,000 0.0

(φ250×6.0m:VAT포함) 본 2.0 101,500.0 203,000 0.0

(φ300×6.0m:VAT포함) 본 7.0 136,300.0 954,100 0.0

(φ150㎜:VAT포함) 개 512.0 7,500.0 3,840,000 0.0



(φ200㎜:VAT포함) 개 112.0 9,550.0 1,069,600 0.0

(φ250㎜:VAT포함) 개 5.0 17,000.0 85,000 0.0

(φ300㎜:VAT포함) 개 14.0 23,400.0 327,600 0.0

(φ150㎜:VAT포함) 개 1,024.0 480.0 491,520 0.0

(φ200㎜:VAT포함) 개 224.0 720.0 161,280 0.0

(φ250㎜:VAT포함) 개 10.0 1,390.0 13,900 0.0

(φ300㎜:VAT포함) 개 28.0 2,450.0 68,600 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0

(직선,150x150x1000:VAT포함) 개 220.0 12,760.0 2,807,200 0.0

(직선,200x250x1000:VAT포함) 개 212.0 24,190.0 5,128,280 0.0

(곡선,200x250x1000:VAT포함) 개 23.0 40,000.0 920,000 0.0

(경사형,200x250x1000:VAT포함) 개 8.0 24,090.0 192,720 0.0

현장설치,T2.5mm m2 245.0 35,000.0 8,575,000 0.0

자재비의 % % 1.0 0.0 0 0.0

0.0 0.0 0 0.0



금액 단가 금액 단가 금액

466,372,907 297,729,915 1,046,870,508

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

68,752,080 34,088,271 140,997,999

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

18,315,356 10,014,681 42,275,417

0 0.0 0 0.0 0 일반

503,076 195.0 132,210 2,139.0 1,450,242 일반

374,256 872.0 98,536 8,343.0 942,759 일반

9,964 1,063.0 4,252 4,600.0 18,400 일반

50,837 1,122.0 32,538 3,738.0 108,402 일반

17,437 1,063.0 7,441 4,600.0 32,200 일반

15,259 5,335.0 5,335 25,040.0 25,040 일반

76,629 6,298.0 44,086 21,255.0 148,785 일반

125,892 11,003.0 44,012 52,041.0 208,164 일반

184,986 11,824.0 106,416 39,908.0 359,172 일반

103,098 4,266.0 25,596 24,625.0 147,750 일반

389,408 2,625.0 112,875 14,568.0 626,424 일반

203,580 4,212.0 50,544 24,313.0 291,756 일반

142,480 2,581.0 41,296 14,325.0 229,200 일반

46,000 1,227.0 19,632 5,310.0 84,960 일반

88,695 1,262.0 56,790 4,203.0 189,135 일반

731,724 0.0 0 23,604.0 731,724 일반

92,470 1,378.0 19,292 8,872.0 124,208 일반

65,637 474.0 24,174 2,302.0 117,402 일반

189,630 488.0 104,920 1,804.0 387,860 일반

295,050 0.0 0 11,802.0 295,050 일반

126,685 917.0 11,921 11,441.0 148,733 일반

202,913 532.0 15,428 8,274.0 239,946 일반

384,366 545.0 31,610 7,820.0 453,560 일반

195,440 184.0 2,944 12,524.0 200,384 일반

11,330 450.0 4,500 2,010.0 20,100 일반

48,978 458.0 24,732 1,733.0 93,582 일반

내 역 서

노무비 경비 합계

자재구분 세부공종구분



630,728 2,339.0 130,984 15,684.0 878,304 일반

1,525,298 1,548.0 369,972 9,964.0 2,381,396 일반

466,578 2,510.0 105,420 15,853.0 665,826 일반

538,248 1,778.0 145,796 10,551.0 865,182 일반

862,695 4,415.0 754,965 14,895.0 2,547,045 일반

102,641 981.0 75,537 3,068.0 236,236 일반

409 260.0 260 900.0 900 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

217,392 0.0 0 3,882.0 217,392 일반

145,300 0.0 0 7,265.0 145,300 일반

2,349,130 6,499.0 240,463 75,806.0 2,804,822 일반

183,300 8,209.0 16,418 107,207.0 214,414 일반

144,228 326.0 3,912 12,867.0 154,404 일반

50,262 489.0 978 26,712.0 53,424 일반

444,430 4,549.0 45,490 53,063.0 530,630 일반

12,019 326.0 326 12,867.0 12,867 일반

85,239 188.0 1,692 14,142.0 127,278 일반

30,110 300.0 600 21,364.0 42,728 일반

308,476 34.0 952 60,134.0 1,683,752 일반

182,750 56.0 560 133,838.0 1,338,380 일반

89,656 0.0 0 1,601.0 89,656 일반

72,640 0.0 0 3,632.0 72,640 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

259,948 23,739.0 47,478 160,124.0 320,248 일반

663,464 27,130.0 108,520 200,323.0 801,292 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

226,029 62,740.0 62,740 308,039.0 308,039 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

247,842 0.0 0 35,406.0 247,842 일반

41,782 11.0 286 2,942.0 76,492 일반

94,380 3.0 156 3,480.0 180,960 일반

92,435 0.0 0 14,263.0 99,841 일반

3,540 756.0 2,268 2,517.0 7,551 일반

73,980 0.0 0 29,160.0 87,480 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

390,500 959.0 263,725 3,197.0 879,175 일반

955,092 320.0 75,520 4,860.0 1,146,960 일반

17,600 0.0 0 65.0 17,875 일반

15,104 0.0 0 65.0 15,340 일반

339,664 1,590.0 73,140 10,472.0 481,712 일반

409,371 1,452.0 88,572 9,524.0 580,964 일반



0 0.0 0 0.0 0 일반

72,420 959.0 48,909 3,197.0 163,047 일반

182,115 320.0 14,400 4,860.0 218,700 일반

151,425 172.0 7,740 6,002.0 270,090 일반

6,144 0.0 0 65.0 6,240 일반

46,977 1,452.0 10,164 9,524.0 66,668 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 21,550.0 1,443,850 21,550.0 1,443,850 일반

0 21,890.0 1,160,170 21,890.0 1,160,170 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

21,692 0.0 0 5,993.0 23,972 일반

0 1,108.0 4,432 4,268.0 17,072 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 4,720.0 608,880 4,720.0 608,880 일반

0 960.0 64,320 960.0 64,320 일반

0 3,194.0 306,624 3,194.0 306,624 일반

0 4,438.0 856,534 4,438.0 856,534 일반

0 9,274.0 27,822 9,274.0 27,822 일반

0 102,628.0 615,768 102,628.0 615,768 일반

0 102,628.0 615,768 102,628.0 615,768 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

14,641 194.0 2,134 11,453.0 125,983 일반

51,909 194.0 7,566 12,002.0 468,078 일반

14,796 1,079.0 2,158 19,028.0 38,056 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

66,602 5,184.0 5,184 79,788.0 79,788 일반

33,062 4,190.0 4,190 257,626.0 257,626 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

29,140 0.0 0 415.0 51,460 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

39,647 23,396.0 23,396 83,774.0 83,774 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 327,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 2,438,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 23,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 595,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 345,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 884,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 525,000 일반



0 0.0 0 20,000.0 60,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 24,311 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 678.0 25,764 678.0 25,764 일반

0 1,174.0 2,348 1,174.0 2,348 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 464.0 4,640 464.0 4,640 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 3,306.0 3,306 3,306.0 3,306 일반

0 4,714.0 4,714 4,714.0 4,714 일반

0 1,407.0 1,407 1,407.0 1,407 일반

0 2,340.0 2,340 2,340.0 2,340 일반

0 6,106.0 12,212 6,106.0 12,212 일반

0 8,142.0 16,284 8,142.0 16,284 일반

0 2,712.0 5,424 2,712.0 5,424 일반

0 3,742.0 3,742 3,742.0 3,742 일반

0 4,087.0 4,087 4,087.0 4,087 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 6,274.0 6,274 6,274.0 6,274 일반

0 2,204.0 2,204 2,204.0 2,204 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

4,025 89.0 623 700.0 4,900 일반

632,681 2,583.0 183,393 14,335.0 1,017,785 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

9,601,843 5,181,592 22,080,179

0 0.0 0 0.0 0 일반

81,003 305.0 20,435 3,917.0 262,439 일반

148,608 872.0 37,496 9,712.0 417,616 일반

5,487 1,122.0 3,366 3,814.0 11,442 일반

3,658 1,122.0 2,244 3,814.0 7,628 일반

91,384 6,298.0 50,384 21,731.0 173,848 일반

64,341 11,824.0 35,472 40,801.0 122,403 일반

123,422 0.0 0 1,313.0 123,422 일반

54,336 2,625.0 15,750 14,568.0 87,408 일반

142,480 2,581.0 41,296 14,325.0 229,200 일반

41,140 1,262.0 25,240 4,289.0 85,780 일반

320,190 0.0 0 24,630.0 320,190 일반

48,244 1,378.0 9,646 9,159.0 64,113 일반

103,152 488.0 54,656 1,843.0 206,416 일반

110,835 0.0 0 12,315.0 110,835 일반

61,014 917.0 5,502 11,865.0 71,190 일반



200,535 545.0 15,805 8,108.0 235,132 일반

165,698 184.0 2,392 13,055.0 169,715 일반

48,246 458.0 23,358 1,772.0 90,372 일반

791,368 1,548.0 191,952 9,964.0 1,235,536 일반

269,124 1,778.0 72,898 10,551.0 432,591 일반

418,735 4,415.0 366,445 14,895.0 1,236,285 일반

29,326 981.0 21,582 3,068.0 67,496 일반

409 260.0 260 900.0 900 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

111,280 0.0 0 5,564.0 111,280 일반

183,300 8,209.0 16,418 107,207.0 214,414 일반

52,448 489.0 978 27,805.0 55,610 일반

1,411,410 5,746.0 126,412 75,044.0 1,650,968 일반

26,224 489.0 489 27,805.0 27,805 일반

31,420 300.0 600 22,019.0 44,038 일반

170,080 60.0 600 106,953.0 1,069,530 일반

55,640 0.0 0 2,782.0 55,640 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

271,250 23,739.0 47,478 165,775.0 331,550 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

73,892 0.0 0 36,946.0 73,892 일반

10,062 11.0 66 3,012.0 18,072 일반

22,728 3.0 36 3,559.0 42,708 일반

27,558 0.0 0 14,837.0 29,674 일반

1,232 756.0 756 2,569.0 2,569 일반

25,732 0.0 0 30,232.0 30,232 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

65,208 959.0 42,196 3,259.0 143,396 일반

109,798 320.0 8,320 5,036.0 130,936 일반

2,948 0.0 0 68.0 2,992 일반

1,742 0.0 0 68.0 1,768 일반

38,525 1,590.0 7,950 10,793.0 53,965 일반

42,018 1,452.0 8,712 9,816.0 58,896 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

56,176 172.0 2,752 6,148.0 98,368 일반

15,410 1,590.0 3,180 10,793.0 21,586 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

406,644 592.0 55,648 8,787.0 825,978 일반

69,345 1,590.0 14,310 10,793.0 97,137 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반



236,070 752.0 7,520 27,716.0 277,160 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

64,130 168.0 1,680 8,197.0 81,970 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 21,704.0 1,302,240 21,704.0 1,302,240 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

865,370 21,038.0 105,190 230,773.0 1,153,865 일반

599,665 8,929.0 44,645 153,434.0 767,170 일반

299,830 4,464.0 22,320 83,916.0 419,580 일반

78,760 11,144.0 55,720 29,057.0 145,285 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

557,148 92,699.0 278,097 453,193.0 1,359,579 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

9,903 0.0 0 10,901.0 10,901 일반

0 1,108.0 1,108 4,268.0 4,268 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 4,926.0 354,672 4,926.0 354,672 일반

0 960.0 64,320 960.0 64,320 일반

0 3,217.0 102,944 3,217.0 102,944 일반

0 4,559.0 492,372 4,559.0 492,372 일반

0 9,395.0 28,185 9,395.0 28,185 일반

0 102,628.0 410,512 102,628.0 410,512 일반

0 102,628.0 205,256 102,628.0 205,256 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

2,662 194.0 388 12,002.0 24,004 일반

126,144 511.0 18,396 14,166.0 509,976 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

14,514 0.0 0 426.0 25,134 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

41,371 23,396.0 23,396 85,498.0 85,498 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 2,070,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 23,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 221,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 135,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 85,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 45,000 일반

0 0.0 0 20,000.0 20,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 20,838 일반



0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 1,174.0 2,348 1,174.0 2,348 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 832.0 19,136 832.0 19,136 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 3,306.0 6,612 3,306.0 6,612 일반

0 2,068.0 2,068 2,068.0 2,068 일반

0 2,340.0 2,340 2,340.0 2,340 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

3,450 89.0 534 700.0 4,200 일반

98,021 2,583.0 28,413 14,335.0 157,685 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

40,834,881 18,891,998 76,642,403

0 0.0 0 0.0 0 일반

170,100 305.0 27,450 4,598.0 413,820 일반

11,432 1,122.0 4,488 4,843.0 19,372 일반

285,568 6,298.0 100,768 28,156.0 450,496 일반

469,168 11,824.0 165,536 52,866.0 740,124 일반

467,628 0.0 0 2,051.0 467,628 일반

118,860 2,625.0 18,375 22,492.0 157,444 일반

617,826 2,581.0 95,497 22,118.0 818,366 일반

131,774 1,262.0 51,742 5,446.0 223,286 일반

1,385,460 0.0 0 38,485.0 1,385,460 일반

118,470 1,378.0 15,158 13,037.0 143,407 일반

453,285 488.0 153,720 2,361.0 743,715 일반

711,954 0.0 0 19,242.0 711,954 일반

158,890 917.0 9,170 17,585.0 175,850 일반

1,501,895 545.0 75,755 11,998.0 1,667,722 일반

537,705 184.0 4,968 20,224.0 546,048 일반

161,211 458.0 49,922 2,305.0 251,245 일반

4,188,100 1,548.0 541,800 15,548.0 5,441,800 일반

2,449,491 1,778.0 353,822 16,296.0 3,242,904 일반

766,840 4,415.0 671,080 14,895.0 2,264,040 일반

58,652 981.0 43,164 3,068.0 134,992 일반

818 260.0 520 900.0 1,800 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

139,104 0.0 0 8,694.0 139,104 일반

60,576 0.0 0 15,144.0 60,576 일반

164,028 4,617.0 9,234 90,764.0 181,528 일반

92,600 5,301.0 5,301 102,646.0 102,646 일반

859,225 8,209.0 41,045 187,402.0 937,010 일반



4,462,760 9,406.0 188,120 240,963.0 4,819,260 일반

11,828 122.0 244 6,193.0 12,386 일반

11,757 187.0 187 12,257.0 12,257 일반

204,875 489.0 2,445 42,556.0 212,780 일반

157,773 611.0 1,833 54,604.0 163,812 일반

1,499,940 4,549.0 81,882 91,950.0 1,655,100 일반

1,563,783 5,746.0 74,698 131,180.0 1,705,340 일반

19,596 326.0 326 20,444.0 20,444 일반

40,975 489.0 489 42,556.0 42,556 일반

18,436 112.0 224 12,358.0 24,716 일반

9,280 112.0 112 12,861.0 12,861 일반

121,480 300.0 1,500 30,605.0 153,025 일반

60,608 376.0 752 37,713.0 75,426 일반

212,608 60.0 480 116,521.0 932,168 일반

85,034 102.0 204 187,512.0 375,024 일반

69,552 0.0 0 4,347.0 69,552 일반

30,288 0.0 0 7,572.0 30,288 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

211,915 23,739.0 23,739 242,065.0 242,065 일반

1,352,170 27,130.0 135,650 304,891.0 1,524,455 일반

138,105 13,807.0 13,807 155,640.0 155,640 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

346,368 0.0 0 57,728.0 346,368 일반

70,767 11.0 297 3,956.0 106,812 일반

159,840 3.0 162 4,625.0 249,750 일반

129,186 0.0 0 22,589.0 135,534 일반

5,775 756.0 2,268 3,262.0 9,786 일반

80,412 0.0 0 40,656.0 81,312 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

2,245,040 11,987.0 239,740 209,272.0 4,185,440 일반

3,486,132 14,122.0 367,172 256,381.0 6,665,906 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

115,750 959.0 47,950 4,092.0 204,600 일반

204,569 320.0 9,920 7,412.0 229,772 일반

5,250 0.0 0 106.0 5,300 일반

3,255 0.0 0 106.0 3,286 일반

72,234 1,590.0 9,540 15,127.0 90,762 일반

98,478 1,452.0 13,068 13,755.0 123,795 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,541,052 592.0 134,976 11,220.0 2,558,160 일반



276,897 1,590.0 36,570 15,127.0 347,921 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

184,435 752.0 3,760 40,996.0 204,980 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

50,100 168.0 840 11,804.0 59,020 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 23,786.0 3,663,044 23,786.0 3,663,044 일반

0 24,126.0 3,039,876 24,126.0 3,039,876 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,892,996 21,038.0 147,266 328,127.0 2,296,889 일반

1,311,765 8,929.0 62,503 220,896.0 1,546,272 일반

655,879 4,464.0 31,248 117,647.0 823,529 일반

158,501 11,144.0 78,008 35,948.0 251,636 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

870,546 92,699.0 278,097 557,659.0 1,672,977 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

8,842 0.0 0 9,412.0 9,412 일반

15,473 0.0 0 16,471.0 16,471 일반

21,000 0.0 0 22,355.0 22,355 일반

0 1,108.0 3,324 4,268.0 12,804 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 7,697.0 1,270,005 7,697.0 1,270,005 일반

0 960.0 64,320 960.0 64,320 일반

0 3,528.0 381,024 3,528.0 381,024 일반

0 6,188.0 1,528,436 6,188.0 1,528,436 일반

0 11,024.0 33,072 11,024.0 33,072 일반

0 153,942.0 2,155,188 153,942.0 2,155,188 일반

0 153,942.0 1,847,304 153,942.0 1,847,304 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

2,121 194.0 194 12,792.0 12,792 일반

66,996 511.0 6,132 16,245.0 194,940 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

56,832 0.0 0 564.0 83,472 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

129,284 23,396.0 46,792 108,769.0 217,538 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 4,439,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 23,000 일반



0 0.0 0 17,000.0 374,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 225,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 119,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 75,000 일반

0 0.0 0 20,000.0 60,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 31,257 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 352.0 704 352.0 704 일반

0 437.0 437 437.0 437 일반

0 1,174.0 5,870 1,174.0 5,870 일반

0 1,590.0 33,390 1,590.0 33,390 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 464.0 8,816 464.0 8,816 일반

0 832.0 10,816 832.0 10,816 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 3,306.0 3,306 3,306.0 3,306 일반

0 1,407.0 1,407 1,407.0 1,407 일반

0 6,106.0 6,106 6,106.0 6,106 일반

0 8,142.0 32,568 8,142.0 32,568 일반

0 2,314.0 2,314 2,314.0 2,314 일반

0 3,229.0 6,458 3,229.0 6,458 일반

0 4,087.0 8,174 4,087.0 8,174 일반

0 4,432.0 4,432 4,432.0 4,432 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

5,175 89.0 801 700.0 6,300 일반

200,508 2,583.0 30,996 22,133.0 265,596 일반

397,620,827 185,598,669 827,829,534

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

243,905,515 129,764,380 544,879,426

0 0.0 0 0.0 0 일반

2,385,530 195.0 626,925 2,139.0 6,876,885 일반

700,623 621.0 184,437 6,457.0 1,917,729 일반

17,755,632 872.0 4,674,792 8,343.0 44,726,823 일반

59,832 1,897.0 22,764 7,932.0 95,184 일반

214,226 1,063.0 91,418 4,600.0 395,600 일반

240,161 1,122.0 153,714 3,738.0 512,106 일반

249,300 1,897.0 94,850 7,932.0 396,600 일반



545,529 1,063.0 232,797 4,600.0 1,007,400 일반

316,525 8,058.0 88,638 41,193.0 453,123 일반

396,734 5,335.0 138,710 25,040.0 651,040 일반

197,046 6,298.0 113,364 21,255.0 382,590 일반

25,160 0.0 0 1,258.0 25,160 일반

547,848 4,858.0 136,024 27,154.0 760,312 일반

3,677,162 4,266.0 912,924 24,625.0 5,269,750 일반

1,756,864 2,625.0 509,250 14,568.0 2,826,192 일반

1,195,608 4,788.0 296,856 26,750.0 1,658,500 일반

4,156,425 4,212.0 1,031,940 24,313.0 5,956,685 일반

160,290 2,581.0 46,458 14,325.0 257,850 일반

3,731,580 2,188.0 196,920 44,860.0 4,037,400 일반

1,319,625 1,227.0 563,193 5,310.0 2,437,290 일반

417,852 1,262.0 267,544 4,203.0 891,036 일반

8,166,984 0.0 0 23,604.0 8,166,984 일반

3,758,245 1,378.0 784,082 8,872.0 5,048,168 일반

1,128,600 1,302.0 371,070 6,095.0 1,737,075 일반

1,639,638 474.0 603,876 2,302.0 2,932,748 일반

867,006 488.0 479,704 1,804.0 1,773,332 일반

3,316,362 0.0 0 11,802.0 3,316,362 일반

4,930,970 917.0 464,002 11,441.0 5,789,146 일반

711,138 872.0 75,864 9,792.0 851,904 일반

2,924,746 532.0 222,376 8,274.0 3,458,532 일반

762,105 545.0 62,675 7,820.0 899,300 일반

3,224,760 184.0 48,576 12,524.0 3,306,336 일반

233,604 658.0 82,908 2,940.0 370,440 일반

607,288 450.0 241,200 2,010.0 1,077,360 일반

357,358 458.0 180,452 1,733.0 682,802 일반

7,461,546 677.0 214,609 24,648.0 7,813,416 일반

3,776,421 2,475.0 784,575 16,590.0 5,259,030 일반

15,948,408 2,339.0 3,312,024 15,684.0 22,208,544 일반

6,975,526 1,548.0 1,691,964 9,964.0 10,890,652 일반

8,009,589 2,510.0 1,809,710 15,853.0 11,430,013 일반

1,083,060 1,778.0 293,370 10,551.0 1,740,915 일반

2,663,272 0.0 0 21,478.0 2,663,272 일반

4,699,275 0.0 0 26,853.0 4,699,275 일반

9,782,255 4,415.0 8,560,685 14,895.0 28,881,405 일반

1,014,413 981.0 746,541 3,068.0 2,334,748 일반

2,045 260.0 1,300 900.0 4,500 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

131,220 4,617.0 13,851 52,490.0 157,470 일반

7,237,860 6,499.0 740,886 75,806.0 8,641,884 일반

6,140,550 8,209.0 550,003 107,207.0 7,182,869 일반



39,366 1,385.0 4,155 17,546.0 52,638 일반

1,809,465 1,949.0 185,155 25,241.0 2,397,895 일반

1,567,215 2,462.0 140,334 35,261.0 2,009,877 일반

21,762 122.0 732 3,906.0 23,436 일반

2,307,648 326.0 62,592 12,867.0 2,470,464 일반

2,890,065 489.0 56,235 26,712.0 3,071,880 일반

58,926 1,231.0 7,386 12,154.0 72,924 일반

3,714,120 1,795.0 341,050 22,950.0 4,360,500 일반

3,356,160 2,308.0 263,112 33,814.0 3,854,796 일반

3,975,168 0.0 0 3,882.0 3,975,168 일반

72,650 0.0 0 7,265.0 72,650 일반

111,456 0.0 0 9,288.0 111,456 일반

120,204 27.0 324 59,083.0 708,996 일반

3,525,440 34.0 10,880 60,134.0 19,242,880 일반

2,185,020 44.0 7,920 61,314.0 11,036,520 일반

91,375 56.0 280 133,838.0 669,190 일반

152,610 90.0 540 170,390.0 1,022,340 일반

1,639,424 0.0 0 1,601.0 1,639,424 일반

36,320 0.0 0 3,632.0 36,320 일반

55,728 0.0 0 4,644.0 55,728 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 8,424.0 0 166,199.0 0 일반

3,109,235 8,424.0 345,384 171,789.0 7,043,349 일반

356,590 11,987.0 59,935 169,752.0 848,760 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

7,674,750 3,437.0 3,907,869 11,684.0 13,284,708 일반

4,447,653 320.0 351,680 4,860.0 5,341,140 일반

72,768 0.0 0 65.0 73,905 일반

70,336 0.0 0 65.0 71,435 일반

1,558,024 1,590.0 335,490 10,472.0 2,209,592 일반

1,912,635 1,452.0 413,820 9,524.0 2,714,340 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

306,215 172.0 15,652 6,002.0 546,182 일반

95,992 1,590.0 20,670 10,472.0 136,136 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

19,500,750 3,437.0 9,929,493 11,684.0 33,755,076 일반

6,892,041 320.0 544,960 4,860.0 8,276,580 일반

5,730,595 172.0 292,916 6,002.0 10,221,406 일반

293,888 0.0 0 65.0 298,480 일반

1,677,750 1,452.0 363,000 9,524.0 2,381,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반



82,920 592.0 11,840 8,607.0 172,140 일반

14,768 1,590.0 3,180 10,472.0 20,944 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

428,030 501.0 11,523 22,243.0 511,589 일반

2,285,024 752.0 75,952 26,733.0 2,700,033 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

436,394 151.0 11,023 7,729.0 564,217 일반

172,060 168.0 4,704 7,929.0 222,012 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,196,130 115.0 690 499,283.0 2,995,698 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 21,550.0 29,308,000 21,550.0 29,308,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,245,846 92,699.0 648,893 445,455.0 3,118,185 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

7,116 0.0 0 2,621.0 7,863 일반

526,031 0.0 0 5,993.0 581,321 일반

550,420 0.0 0 10,488.0 608,304 일반

0 1,108.0 175,064 4,268.0 674,344 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 4,720.0 5,305,280 4,720.0 5,305,280 일반

0 960.0 64,320 960.0 64,320 일반

0 3,194.0 2,526,454 3,194.0 2,526,454 일반

0 4,438.0 7,482,468 4,438.0 7,482,468 일반

0 9,274.0 27,822 9,274.0 27,822 일반

0 102,628.0 16,215,224 102,628.0 16,215,224 일반

0 102,628.0 15,188,944 102,628.0 15,188,944 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

71,874 194.0 10,476 11,453.0 618,462 일반

468,512 194.0 68,288 12,002.0 4,224,704 일반

732,402 1,079.0 106,821 19,028.0 1,883,772 일반

42,048 511.0 6,132 14,166.0 169,992 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

532,816 5,184.0 41,472 79,788.0 638,304 일반

264,496 4,190.0 33,520 257,626.0 2,061,008 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

198,105 0.0 0 415.0 349,845 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 1,090,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 545,000 일반



0 0.0 0 23,000.0 40,457,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 138,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 2,975,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 1,740,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 7,021,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 4,125,000 일반

0 0.0 0 20,000.0 20,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 128,501 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 352.0 1,056 352.0 1,056 일반

0 678.0 79,326 678.0 79,326 일반

0 1,174.0 81,006 1,174.0 81,006 일반

21,275 89.0 3,293 700.0 25,900 일반

5,596,108 2,583.0 1,622,124 14,335.0 9,002,380 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,831,679 1,694,863 5,201,044

0 0.0 0 0.0 0 일반

35,061 305.0 8,845 3,917.0 113,593 일반

3,658 1,122.0 2,244 3,814.0 7,628 일반

22,846 6,298.0 12,596 21,731.0 43,462 일반

17,069 0.0 0 1,313.0 17,069 일반

27,168 2,625.0 7,875 14,568.0 43,704 일반

17,810 2,581.0 5,162 14,325.0 28,650 일반

10,285 1,262.0 6,310 4,289.0 21,445 일반

73,890 0.0 0 24,630.0 73,890 일반

48,244 1,378.0 9,646 9,159.0 64,113 일반

17,499 488.0 9,272 1,843.0 35,017 일반

24,630 0.0 0 12,315.0 24,630 일반

61,014 917.0 5,502 11,865.0 71,190 일반

20,745 545.0 1,635 8,108.0 24,324 일반

38,238 184.0 552 13,055.0 39,165 일반

11,352 458.0 5,496 1,772.0 21,264 일반

134,022 1,548.0 32,508 9,964.0 209,244 일반

32,820 1,778.0 8,890 10,551.0 52,755 일반

80,720 4,415.0 70,640 14,895.0 238,320 일반

6,665 981.0 4,905 3,068.0 15,340 일반

409 260.0 260 900.0 900 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

366,600 8,209.0 32,836 107,207.0 428,828 일반

27,495 2,462.0 2,462 35,261.0 35,261 일반

78,672 489.0 1,467 27,805.0 83,415 일반

61,440 2,308.0 4,616 35,094.0 70,188 일반



0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

126,792 3,437.0 61,866 11,978.0 215,604 일반

46,453 320.0 3,520 5,036.0 55,396 일반

1,206 0.0 0 68.0 1,224 일반

737 0.0 0 68.0 748 일반

15,410 1,590.0 3,180 10,793.0 21,586 일반

28,012 1,452.0 5,808 9,816.0 39,264 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

56,238 592.0 7,696 8,787.0 114,231 일반

7,705 1,590.0 1,590 10,793.0 10,793 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

118,035 752.0 3,760 27,716.0 138,580 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

32,065 168.0 840 8,197.0 40,985 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 21,704.0 542,600 21,704.0 542,600 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

19,806 0.0 0 10,901.0 21,802 일반

0 1,108.0 2,216 4,268.0 8,536 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 4,926.0 68,964 4,926.0 68,964 일반

0 960.0 13,440 960.0 13,440 일반

0 3,217.0 16,085 3,217.0 16,085 일반

0 4,559.0 91,180 4,559.0 91,180 일반

0 9,395.0 28,185 9,395.0 28,185 일반

0 102,628.0 205,256 102,628.0 205,256 일반

0 102,628.0 102,628 102,628.0 102,628 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

112,128 511.0 16,352 14,166.0 453,312 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

2,460 0.0 0 426.0 4,260 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 483,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 23,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 51,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 30,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 51,000 일반



0 0.0 0 15,000.0 30,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 10,419 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 1,174.0 4,696 1,174.0 4,696 일반

1,725 89.0 267 700.0 2,100 일반

44,555 2,583.0 12,915 14,335.0 71,675 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

151,883,633 54,139,426 277,749,064

0 0.0 0 0.0 0 일반

713,900 195.0 115,050 2,607.0 1,538,130 일반

502,740 305.0 81,130 4,598.0 1,223,068 일반

125,752 1,122.0 49,368 4,843.0 213,092 일반

1,053,032 6,298.0 371,582 28,156.0 1,661,204 일반

1,698,228 0.0 0 2,051.0 1,698,228 일반

1,120,680 2,625.0 173,250 22,492.0 1,484,472 일반

1,402,632 2,581.0 216,804 22,118.0 1,857,912 일반

482,100 1,262.0 189,300 5,446.0 816,900 일반

5,811,235 0.0 0 38,485.0 5,811,235 일반

2,401,710 1,378.0 307,294 13,037.0 2,907,251 일반

1,630,387 488.0 552,904 2,361.0 2,675,013 일반

831,285 0.0 0 92,365.0 831,285 일반

137,862 718.0 58,158 2,814.0 227,934 일반

2,924,784 0.0 0 19,242.0 2,924,784 일반

3,146,022 917.0 181,566 17,585.0 3,481,830 일반

4,408,440 545.0 222,360 11,998.0 4,895,184 일반

2,310,140 184.0 21,344 20,224.0 2,345,984 일반

683,298 458.0 211,596 2,305.0 1,064,910 일반

16,142,134 1,548.0 2,088,252 15,548.0 20,974,252 일반

7,163,838 1,778.0 1,034,796 16,296.0 9,484,272 일반

3,869,515 4,415.0 3,386,305 14,895.0 11,424,465 일반

199,950 981.0 147,150 3,068.0 460,200 일반

1,227 260.0 780 900.0 2,700 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,309,484 6,499.0 71,489 131,360.0 1,444,960 일반

10,654,390 8,209.0 508,958 187,402.0 11,618,924 일반

669,414 9,406.0 28,218 240,963.0 722,889 일반

357,130 1,949.0 19,490 41,907.0 419,070 일반

2,526,097 2,462.0 120,638 59,319.0 2,906,631 일반

200,823 2,821.0 8,463 76,787.0 230,361 일반

391,920 326.0 6,520 20,444.0 408,880 일반

4,015,550 489.0 47,922 42,556.0 4,170,488 일반

315,546 611.0 3,666 54,604.0 327,624 일반



637,440 1,795.0 35,900 35,274.0 705,480 일반

4,704,000 2,308.0 226,184 52,374.0 5,132,652 일반

393,432 2,821.0 16,926 70,918.0 425,508 일반

1,947,456 0.0 0 8,694.0 1,947,456 일반

378,600 0.0 0 15,144.0 378,600 일반

289,092 46.0 552 113,956.0 1,367,472 일반

2,338,688 60.0 5,280 116,521.0 10,253,848 일반

343,548 68.0 816 118,637.0 1,423,644 일반

331,768 90.0 720 186,426.0 1,491,408 일반

973,728 0.0 0 4,347.0 973,728 일반

189,300 0.0 0 7,572.0 189,300 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,435,335 130.0 390 568,274.0 1,704,822 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,122,520 11,987.0 119,870 209,272.0 2,092,720 일반

670,410 14,122.0 70,610 256,381.0 1,281,905 일반

2,674,440 11,987.0 275,701 214,714.0 4,938,422 일반

2,777,800 14,122.0 282,440 263,157.0 5,263,140 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

4,196,295 87,549.0 437,745 1,554,935.0 7,774,675 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

4,765,598 3,437.0 1,488,221 15,940.0 6,902,020 일반

2,058,888 320.0 99,840 7,412.0 2,312,544 일반

45,465 0.0 0 106.0 45,898 일반

32,760 0.0 0 106.0 33,072 일반

722,340 1,590.0 95,400 15,127.0 907,620 일반

973,838 1,452.0 129,228 13,755.0 1,224,195 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

5,596,452 592.0 490,176 11,220.0 9,290,160 일반

902,925 1,590.0 119,250 15,127.0 1,134,525 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

5,765,170 501.0 95,190 33,976.0 6,455,440 일반

4,795,310 752.0 97,760 40,996.0 5,329,480 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

1,302,600 168.0 21,840 11,804.0 1,534,520 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 23,786.0 11,893,000 23,786.0 11,893,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

5,138,132 21,038.0 399,722 328,127.0 6,234,413 일반

3,560,505 8,929.0 169,651 220,896.0 4,197,024 일반



1,780,243 4,464.0 84,816 117,647.0 2,235,293 일반

430,217 11,144.0 211,736 35,948.0 683,012 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

4,642,912 92,699.0 1,483,184 557,659.0 8,922,544 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

88,420 0.0 0 9,412.0 94,120 일반

758,177 0.0 0 16,471.0 807,079 일반

63,000 0.0 0 22,355.0 67,065 일반

0 1,108.0 68,696 4,268.0 264,616 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 7,697.0 3,540,620 7,697.0 3,540,620 일반

0 960.0 64,320 960.0 64,320 일반

0 3,528.0 822,024 3,528.0 822,024 일반

0 6,188.0 4,269,720 6,188.0 4,269,720 일반

0 11,024.0 33,072 11,024.0 33,072 일반

0 153,942.0 9,544,404 153,942.0 9,544,404 일반

0 153,942.0 6,311,622 153,942.0 6,311,622 일반

0 79,500.0 159,000 79,500.0 159,000 일반

0 54,550.0 109,100 54,550.0 109,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

23,331 194.0 2,134 12,243.0 134,673 일반

74,235 194.0 6,790 12,792.0 447,720 일반

282,864 1,079.0 25,896 23,416.0 561,984 일반

334,980 511.0 30,660 16,245.0 974,700 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

132,480 0.0 0 564.0 194,580 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 9,606.0 230,544 9,606.0 230,544 일반

652,401 0.0 0 652,401.0 652,401 일반

693,120 0.0 0 43,753.0 831,307 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 109,000.0 109,000 일반

0 0.0 0 109,000.0 218,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 18,837,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 276,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 1,768,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 1,035,000 일반

0 0.0 0 17,000.0 1,173,000 일반

0 0.0 0 15,000.0 690,000 일반

0 0.0 0 20,000.0 20,000 일반

0 0.0 0 3,473.0 250,056 일반

0 0.0 0 170,000.0 2,040,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반



0 678.0 7,458 678.0 7,458 일반

0 1,174.0 75,136 1,174.0 75,136 일반

0 1,590.0 4,770 1,590.0 4,770 일반

41,400 89.0 6,408 700.0 50,400 일반

1,620,773 2,583.0 250,551 22,133.0 2,146,901 일반

0 78,042,975 78,042,975

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 4,000,000.0 32,000,000 4,000,000.0 32,000,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 2,750,000.0 22,000,000 2,750,000.0 22,000,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 70,769.0 778,459 70,769.0 778,459 일반

0 49,082.0 196,328 49,082.0 196,328 일반

0 15,645.0 15,645 15,645.0 15,645 일반

0 12,400.0 12,400 12,400.0 12,400 일반

0 27,886.0 27,886 27,886.0 27,886 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 133,240.0 133,240 133,240.0 133,240 일반

0 144,070.0 288,140 144,070.0 288,140 일반

0 25,240.0 50,480 25,240.0 50,480 일반

0 15,980.0 63,920 15,980.0 63,920 일반

0 98,250.0 393,000 98,250.0 393,000 일반

0 155,060.0 155,060 155,060.0 155,060 일반

0 119,880.0 479,520 119,880.0 479,520 일반

0 16,890.0 67,560 16,890.0 67,560 일반

0 12,830.0 38,490 12,830.0 38,490 일반

0 116,330.0 116,330 116,330.0 116,330 일반

0 113,120.0 113,120 113,120.0 113,120 일반

0 65,120.0 65,120 65,120.0 65,120 일반

0 148,000.0 148,000 148,000.0 148,000 일반

0 27,420.0 27,420 27,420.0 27,420 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 110,001.0 19,360,176 110,001.0 19,360,176 일반

0 193,601.0 193,601 193,601.0 193,601 일반

0 193,601.0 193,601 193,601.0 193,601 일반

0 21,394.0 21,394 21,394.0 21,394 일반

0 4,085.0 4,085 4,085.0 4,085 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 30,000.0 150,000 30,000.0 150,000 일반



0 10,000.0 10,000 10,000.0 10,000 일반

0 5,000.0 5,000 5,000.0 5,000 일반

0 100,000.0 100,000 100,000.0 100,000 일반

0 50,000.0 50,000 50,000.0 50,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 40,000.0 40,000 40,000.0 40,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 40,000.0 40,000 40,000.0 40,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 20,000.0 20,000 20,000.0 20,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 6,300.0 6,300 6,300.0 6,300 일반

0 800.0 800 800.0 800 일반

0 800.0 800 800.0 800 일반

0 1,200.0 1,200 1,200.0 1,200 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 50,000.0 250,000 50,000.0 250,000 일반

0 30,000.0 150,000 30,000.0 150,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 200,000.0 200,000 200,000.0 200,000 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 100,000.0 100,000 100,000.0 100,000 일반

0 -24,100.0 -24,100 -24,100.0 -24,100 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 12,400,000 12,400,000

0 12,400,000 12,400,000

0 113,143.0 12,445,730 113,143.0 12,445,730 일반

0 -45,730.0 -45,730 -45,730.0 -45,730 일반

0 32,800 232,479,870

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 32,800 56,698,970

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 62,570.0 625,700 일반

0 0.0 0 65,200.0 130,400 일반

0 4,082.0 4,082 4,082.0 4,082 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 48,010.0 1,728,360 일반

0 0.0 0 47,400.0 1,137,600 일반



0 0.0 0 41,950.0 2,475,050 일반

0 0.0 0 41,080.0 1,602,120 일반

0 37,492.0 37,492 37,492.0 37,492 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 440,000.0 1,760,000 일반

0 0.0 0 500,000.0 500,000 일반

0 0.0 0 125,000.0 250,000 일반

0 0.0 0 156,000.0 156,000 일반

0 0.0 0 179,000.0 358,000 일반

0 0.0 0 570,000.0 1,710,000 일반

0 0.0 0 720,000.0 4,320,000 일반

0 0.0 0 240,000.0 240,000 일반

0 0.0 0 200,000.0 400,000 일반

0 0.0 0 230,000.0 460,000 일반

0 0.0 0 240,000.0 240,000 일반

0 0.0 0 290,000.0 870,000 일반

0 0.0 0 305,000.0 305,000 일반

0 0.0 0 12,000.0 204,000 일반

0 0.0 0 9,000.0 135,000 일반

0 0.0 0 16,000.0 160,000 일반

0 0.0 0 23,000.0 460,000 일반

0 0.0 0 658,400.0 658,400 일반

0 0.0 0 218,000.0 218,000 일반

0 0.0 0 18,000.0 36,000 일반

0 0.0 0 4,500.0 22,500 일반

0 0.0 0 9,000.0 531,000 일반

0 75,567.0 75,567 75,567.0 75,567 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 48,500.0 485,000 일반

0 0.0 0 74,500.0 521,500 일반

0 0.0 0 101,500.0 406,000 일반

0 0.0 0 136,300.0 136,300 일반

0 0.0 0 7,500.0 210,000 일반

0 0.0 0 9,550.0 171,900 일반

0 0.0 0 17,000.0 170,000 일반

0 0.0 0 23,400.0 46,800 일반

0 0.0 0 480.0 26,880 일반

0 0.0 0 720.0 25,920 일반

0 0.0 0 1,390.0 27,800 일반

0 0.0 0 2,450.0 9,800 일반

0 12,084.0 12,084 12,084.0 12,084 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 49,100.0 98,200 일반



0 0.0 0 50,500.0 50,500 일반

0 0.0 0 58,770.0 2,233,260 일반

0 0.0 0 97,120.0 874,080 일반

0 0.0 0 134,200.0 2,818,200 일반

0 32,800.0 32,800 32,800.0 32,800 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 277,090.0 8,035,610 일반

0 0.0 0 411,620.0 14,818,320 일반

0 123,411.0 123,411 123,411.0 123,411 일반

0 0.0 0 0.0 0 일반

0 0.0 0 227,500.0 3,412,500 일반

0 0.0 0 24,190.0 314,470 일반
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0 0.0 0 23,400.0 327,600 일반
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